uzaviena dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., Obdanského zakoniku, ve znéni

SMLOUVA ©O DIiLO
¢.J. SOAP/002~141’\3/2014

pozdéjsich predpisii (dale jen ,ob&ansky zakonik")

Nize uvedeného dne, mésice a roku byla uzaviena smluvnimi stranami smlouva o dilo tohoto

zZnéni:

el 1.

-

SMLUVNI STRANY

Objednatet:
Obchodni jméno: Statni oblastni archiv v Pizni
Sidio: Sedlackova 44, 306 12 Plzen
Adresa: Sedlackova 44, 306 12 Plzen
i . Mgr. Petr Hubka, feditel Statniho oblastniho archivu v
Zastupci: Plzni :
ic: 70979090
DIC: CZ70979090

Bankovni spojeni:

4245881/0710 Geska narodni banka, pobotka Plzen

Mgr. Karel Halla 805 247 442, Ing. Lenka Kasikova

Telefony: 805 247 523, Frantidek Eschler 605 247 518
Zhotovitel: |
Obchodni jméno : | KLEMPEX Vacek s.r.o.
Sidlo: Cheb
Adresa: Pelhfimov 38, 350 02 Cheb
Zéstupce: Jifi Vacek, jednatel
iéo: 27971708
DIC: CZ27971708
Bankovni spojeni: |KB Cheb 35-7911370207/0100
Telefon/fax : S&iﬁﬁgg L(lgi.)Vacek-jedna’cel), 731908677 (p. Pechanek-
Zapsén: V obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Plzni,

oddil C, vioZzka 19399




4.

Sl il

PREDMET DIiLA

. Zhotovitel se na zakladé této Smlouvy o dilo (dale jen ,smiouva“) zavazuje provést

pro objednatele dilo dale specifikované v této smlouvé a pfedmétem této smlouvy je zakazka
»Oprava Casti historickych méstskych hradeb v aredlu Statniho okresniho archivu Cheb®.

Pfedmeét dila (stavba) bude proveden dle rozsahu cenové nabidky, kterou tvofi polozkovy
rozpocCet ze dne 28.7.2014, ktery je Pfilohou &. 1 této smiouvy o dilo.

Zhotovitel se zavazuje dodrZet podminky zavazného stanoviska, vydaného Méstskym Ufadem
v Chebu, odborem stavebnim a Zivotniho prostiedi, jako dotéeného organu statni spravy na
tseku pamatkové péde dne 16.6.2014 pod &j. MUCH 46235/2014 KSU 1350/2014, kieré je
Pfilohou €. 2 této smiouvy.

Dilo bude provedeno kompletni a ucelené tak, aby mohlo byt objednatelem uZivano bez zavad.
Pfipadné zmény vécného plnéni pfedmétu dila budou vzdy Fedeny pisemnym dodatkem k této
smlouve,

“¢1L 1.
AR A ERER A
ENA LA

. Za provedené dilo vrozsahu pfedmétu pinéni se smiuvni strany dohodly na smluvni cené:

140 074,12 K& (slovy: jednostodtyficettisicsedmsedatétyfikorundeskych a dvanacthaléil) bez
DPH. Cena véetné 21% DPH Sini 169 489,69 Ké { slovy:
jednostosedesatdevéttisicétyristaosmdesatdevétkorundeskych a $edesatdevéthaléi). DPH bude
Uctovano dle platnych pravnich predpist (DPH 21%).

Cena za dilo Je pevna, koneénéa a neprekroditelna a zhotowtel prohladuje, Ze provede dilo fadné,
kompletné, véas a za uvedenou cenu.

Cena dila mlZe byt zménéna pouze na Zzadost ob;edna’cele na provedeni ménépraci &i vicepraci
a takova bude odsouhlasena obé&ma smiuvnimi stranami véetné ocenéni.

¢l. IV.
PLATEBNI PODMINKY

. Platby za provedené dilo se uskute¢ni na zakladé dafového dokladu (faktury), kterou objednateli

vystavi zhotovitel a objednateli preda nebo odesle postou.

Lhata splatnosti faktury se stanovuje na 21 kalendafnich dnli od data jejiho prokazateineho
doruéeni objednateli.

Objednatel uhradi smluvni cenu po dokon&eni 100% celkového objemu praci — vzajemné
odsouhlaseny rozsah praci. Uvedend &astka bude uhrazena na zakladé faktury vystavené
zhotovitelem (v&. DPH). Zalohy nebudou poskytovany.

Danovy doklad bude obsahovat naleZitosti die § 29 zakona &. 235/2004 Sb., o dani z ptidané

hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisi. Dafiovy doklad se povaZuje za proplaceny okamzikem
odepsani fakturovangé &astky z Uétu objednatele ve prospéch zhotovitele.

5.

Objednatel neni v prodleni s placenim fakturovanych &astek, jestliZe vrati dafiovy doklad

zhotoviteli do 7 kalendafnich dnli od jeho doruéeni proto, Ze obsahuje nespravné (daje nebo byl
vystaven v rozporu se smlouvou. Konkrétni diivody je objednatel povinen uvést zarovefi s vracenim
datového dokladu.

6.

Nebude-li dafovy doklad oznacen tak, jak je vySe uvedeno, je objednatel opravnén jej vratit
zhotoviteli, aniz by se tim dostal do prodlenf s jeho splatnosti. U nového nebo opraveného
dafového dokladu bézi nova Ihiita splatnosti. _

Objednatel i zhotovitel vyslovné prohlasuji, 2e s vy$e uvedenym zplsobem a podminkami
zaplaceni dohodnuté ceny dila plné souhlasi, coz potvrzuji svymi podpisy smlouvy o dilo.

¢l. V.
DOBA A MiSTO PLNENI

. Termin zahajeni bude po oboustranné dohod& smluvnich stran této smlouvy odsouhlasen a

zapsan do stavebniho deniku.
Zhotovitel je povinen pfedat objednateli pfedmét dila fadné dokonéeny nejpozdsji do 31.10.2014.
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Terminem pfedéani a prevzeti stavby se rozumi den prevzeti dokondéené stavby objednatelem.
Dodrzeni doby plnéni ze strany zhotovitele je zavislé od fadného a véasného spolupisobeni
objednatele dohodnutého v této smlouvé. Po dobu prodieni objednatele s poskytnutim
spolupl‘hsobeni neni zhotovitel v prodieni se splnénim zévazku Jestlize zhotovi‘tel pﬁpravi dilo k
nabidnutém terminu.

Zhotovitel je opravnén prerusit prace na zhotoveni dila v pfipadé vy33i moci. Za vy$3i moc
smluvni strany povaZzuji skutenost, ktera nespodiva ve vali smluvni strany, kterou nelze rozumné
predvidat a kterou nemiZe smiuvni strana ovlivnit nebo ji zabranit a kterd ohroZuje schopnost
smluvni strany plnit povinnosti ze smlouvy nebo jejich plnéni znemoziuje

(pozar, povodeii, zemétieseni, vybuch, epidemie, generalni stavka, valka, klimatické podminky).
Tyto skuteCnosti je opravnén provéfit objednatel. Podle doby trvani takové prekazky a
s pfihlédnutim k Casu nutnému pro obnoveni praci, budou smluvnimi stranami upraveny
podminky dokoné&eni dila. )

Do terminu zahajeni praci zabezpeci objednatel pravni stanoviska a rozhodnuti potfebna
pro zahajeni stavby, zejména stavebni povoleni nebo ohlaSeni stavby dle rozsahu praci,
uvedenych v této smlouvé na pfislusnam stavebnim Ufadu (pokud je relevantni).

Misto ninéni dila; Statni okresni archiv Cheb, FrantiSkanské namésti &n. 19/7, 31/14 a 84/3,
350 02 Cheb

Vesdkera pferugeni praci budou zapsana do stavebniho deniku.

¢l VL.

VYCHOZI PODKLADY A UDAJE

Stavebni rozpodet ze dne 28.7.2014.
Zavazné stanovisko vydané Meéstskym Ufadem v Chebu, odborem stavebnim a Zivotniho
prostiedi, jako dotéeného organu statni spravy na tGseku pamatkové péce dne 16.6.2014 pod &.J.
MUCH 46235/2014 KSU 1350/2014.

él. VI
SPOLUPUSOBENI A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel je povinen predat zhotoviteli stavenisté a umoznit na néj pfistup od pondéli do patku
od 7-17 hodin, pfipadné v sobotu, v nedéli a ve svatek po vzajemné dohodé. Po dobu provadéni
dila mGZe objednatel vstupovat na stavenisté pouze na vlasini nebezpedi, je v8ak povinen dbat
zvy$ené opatrnosti a dodrZovat zadsady BOZP.

Objednatel se zavazuje, Ze k provedeni dila zajisti a poskytne zhotoviteli na viastni naklady odbér
elektrické energie (220 V) a pfistup k t&mto odbérnym mistiim, ktera budou zplsobila odbéru.
Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo prevzit a zaplatit za né dohodnutou cenu.

¢l. VIII.
SPOLUPUSOBENI A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

. Zhotovitel bude pfi pinéni pfedmétu dila z této smlouvy postupovat s odbornou znalosti, v kvalité

odpovidajici ucelu smlouvy, pravnim pfedpistim a zavaznym technickym normam.

Zhotovitel se bude Fidit cenovou kalkulaci, vychozimi-podklady objednatele, pokyny objednatele,
zapisy a dohodami opravnénych pracovnikd smluvnich stran.

Zhotovitel zajisti provedeni dila v souladu s podminkami této smiouvy.

Zhotovitel je povinen provést dilo na své nebezpedi a zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi
viastnich pracovnik(.

Zhotovitel je povinen na odborné prace vyhradné pouZit vlastnich zaméstnancd, popf.
dlouhodobé spolupracujicich osob. Na odborné prace budou femesinici mit platné osobni
proskoleni.

Zhotovitel se zavazuje, Zze ma kapacitu dilo provést viastnimi silami. Zakazka nesmi byt
zhotovitelem pfenechana jinému subjektu.

Zhotovitel zajisti po zplnomocnéni od objednatele pfipadna potrebna povoleni souvisejici se
stavbou (napf. zabor atd.).
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10.

11.

12.

Zhotovitel musi mit platné pojisténi odpovédnosti za zplsobené $kody. Zhotovitel je povinen
pripadné vzniklé skody na majetku objednatele uhradit v piné objednatelem prokazané vysi.
Zhotovitel se zavazuje provést veSkeré stavebni a montaZni prace tak, aby byly v souladu
s cenovou kalkulaci dle této smlouvy a pokyny objednatele.

Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli na veskery zabudovany material a vyrobky, které jsou
soucasti dodavky dila, atesty, prohlé$eni o shodé a doklady k témto materialim a vyrobkam,
(napf. zaruéni listy, aj.) homologovanych pro Ceskou republiku.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na viastni zodpovédnost, ve hits,
za cenu a podle podminek této smiouvy

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat pii plnéni predmétu dila se zastupci Narodniho
pamatkového Ustavu, Uzemniho odborného pracoviété v Lokti a umoznit jim provedeni
operativniho prizkumu a projednat detailni postup praci na pravidelnych kontrolnich dnech.
Terminy téchto kontrolnich dn budou ur€eny pfi pfedani stavenisté a zapsany do stavebniho
deniku.

él. IX.
VEDENI STAVEBNIHO DENIKU

Zhotovitel je povinen vést ode dne plevzeti stavenidté stavebni popf. montaZni denik se
zaznamy o pracich, které provadi. Povinnost vést denik konéi dnem pfedani a pfevzeti dila.
Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a pfipojovat svoje stanovisko k zapisim do dvou
pracovnich dnl. Pokud neni proveden zdpis objednatele, je to povaZovano za souhlas s dal$imi
stavebnimi pracemi a zapisy ve stavebnim deniku.

Zaznamy do stavebniho deniku zapisuje opravnény pracovnik zhotovitele. Do stavebniho deniku
jsou opravnéni zapisovat potiebné skute€nosti i opravnéni zastupci objednatele a organy statniho
dohledu.

. Original (popt. kopie) stavebniho (montaZniho) deniku bude objednateli prilbézné piedavan pfi

kontrolnich dnech a nésledné pifi piedéni a plevzeti dila.

¢l. X,
PROVADENI KONTROL

Objednatel bude kontrolovat prib&h vSech stavebnich praci. Jestlize objednatel neprovede
kontrolu stavebnich praci a bude dodateéné pozadovat zménu praci, je zhotovitel povmen tuto
zménu stavebnich praci provést na naklady objednatele.

K provedeni kontroly nebo zkousky zajisti zhotovitel potiebné podmmky a odpovidajici pfistup
jako napf. leseni, Zebfiky, dostate¢né osvétleni atd.

Objednatel ma kdykoliv prave kontroly provadéni dila. Uréenym zastupcem objednatele je
Frantiek Eschler.

. c":I, XI’. i
PREDANI DILA

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 3 kalendaini dny pfedem oznamit objednateli, kdy bude predmét
dila pfipraven k odevzdani a pfevzeti.
O pfedani a prevzeti dila nebo jeho ucelené &asti sepisi smluvni strany protokol o piedani a
pfevzeti dila.
Dilo bude zhotovitelem pfedané a objednatelem prevzaté i v pfipadé, Ze v zapise o pfedani a
pfevzeti budou uvedené drobné vady a nedodélky, které samy o sob& ani ve spojeni s jinymi
nebrani plynulému a bezpeénému provozu dila (uzivani). Tyto zjevné vady a nedodélky musi byt
uvedeny v zapise o predani a pfevzeti dila se stanovenim terminu jejich odstranéni.

Nedodélkem se rozumi nedokonéena prace proti cenové kalkulaci uvedené v této smlouvé a
podminkam této smlouvy.
Zhotovitel je povinen vyklidit stavenidt® nejpozdéji do 5-ti dnll od predani a prevzeti fadné
dokongeného dila.



¢l XL
ZARUCNI DOBA - ODPOVEDNOST ZA VADY

. Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny v souladu stanovisek
dotCenych organd statni spravy a organizaci a podminek smlouvy a Ze po dobu zaruéni doby
bude mit vlastnosti dané platnymi technickymi normami CR a jednotlivymi vyrobci stavebnich
materialt a vyrobku, s piihlédnutim k béZnému opotiebeni.

. Zhotovitel zodpovida za vady, které ma predmét v ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplisobeny poruenim
jeho povinnosti.

. Zhotovitel poskytne objednateli zaruku na provedeni dila po dobu 60 mésici ode dne
protokolarniho pfedani a plrevzeti dila objednateli. Tato zaruéni doba se nevztahuje na dodavky
zafizeni, na ktera jejich vyrobci poskytuji zaruéni dobu krat$i nebo del§i. Na tato zafizeni
poskytne zhotovitel zaruéni dobu dle zarué¢nich listll jednotlivych vyrobctl. Zaruéni doba zadina
bezet ode dne odevzdani dila objednateli. V pfipadé, Ze objednatel trva na zabudovani viastnich
pfedmétl do stavby, zhotovitel ruéi pouze za obecné pracovni postupy k jejich zabudovani.
Pokud jejich zabudovani vyZaduje zvlastm postupy, je objednatel povinen pfedat zhotoviteli
potiebnou dokumentaci.

. Zhotovitel zodpovidd za vady dila, které byly zplisobeny pfipadnymi subdodavateli, které si
zhotovitel najal.

Smluvni strany se dohodly pro pfipad vady dila, za které zhotovitel odpovida, Ze po zaruéni dobu
ma objednatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit tyto vady dila.

. Zhotovitel se zavazuje zadit s odstrafiovanim piipadnych vad pfedmétu pinéni, za které
odpovida, nejpozdéji do 7 dnli po pisemném uplatnéni reklamace objednatelem a vady odstranit
v co nejkratSim technicky moZném terminu, , nejpozdsgji do 30 dnd od oznameni reklamace.
Objednatel se zavazuje, Ze pfipadnou reklamaci vady dila uplatni bezodkladn& po jejim zjisténi
pisemnou formou.

Zhotovite! neodpovida za vady dila, které zplsobil objednatel, uZivatel, & jinad tfeti osoba a
za vady zpUsobené vy§si moci.

. Zhotovitel prohladuje, Ze ma uzavfeno platné pojisténi odpovednosti za $kodu u pojigtovny
Kooperativa s limitem pojistného 5 000 000,- K&.

&L XIIL.
SMLUVNI POKUTY

. Jestlize zhotovitel pfeda pfedmét dila nebo jeho ucelenou ¢ast po dohodnutém terminu predam a
prevzeti dle €l V., odst. 2 smlouvy o dilo, zaplati smluvni pokutu ve vys$i 0,05% ze smluvni ceny
dila za kazdy, byt i zapocaty kalendaini den prodleni, které zavinil.

. Jestlize zhotovitel neodstrani v dohodnutém terminu drobné vady a nedodélky, uvedené v zapisu
o pfedani a pfevzeti stavby, zaplati smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kazdy den prodleni
s odstranénim vad a nedodglk.

. Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni s vyfizenim reklamace zaplatit objednateli smiuvni
pokutu ve vysi 500,- K&, a to za kazdy pfipad a za kazdy kalendarni den prodleni po uplynuti
thaty 30 dnli po oznameni reklamace. Sjednanou smluvni pokutu je povinen zaplatit do &trnacti
(14) kalendafnich dnd ode dne jejiho uplatnéni.

. Je-li objednatel v prodleni s placenim faktury, ¢ini smluvni pokuta 0,05% z dluZné &astky za
kazdy den prodieni.

. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo smiuvnich stran na nahradu $kody zpUsobené
druhou smiuvni stranou a to v ¢astce prevysujici smiuvni pokutu.

¢l XIV.
PODSTATNE PORUSENI SMLOUVY

Podstatnym porusenim smlouvy ze strany zhotovitele je:

¢ nedodrZeni dohodnutych termin(i z této smiouvy

e provadeéni pfedmétu dila v rozporu s cenovou kalkulaci.
. Odstoupi-li objednavatel od smlouvy v dlsledku podstatného poruseni smlouvy se zhotovitelem a
to po netispé&Sném dohadovacim fizeni o napravé stavu, je opravnén zadat provedeni zbyvajicich
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dosud nedodanych dodavek a praci tfeti osobé, po moZném financnim vyrovnani se zhotovitelem
stavby. O vy$e uvedeném mozném vyrovnani bude proveden zapis.

Pfi odstoupeni objednatele nebo zhotovitele od smiouvy je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté
do 10 dnl od dorugeni pisemného oznameni o odstoupeni druhé strané,

Objednatel ma pravo okamZité odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel podal navrh
na konkurz. Zhotovitel ma povinnost o této skute¢nosti objednatele neprodiené informovat
pisemnou formou.

¢l XV.
ZAVERECNA USTANOVENI

Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu obéma smiuvnimi stranami.

Tuto smlouvu Ize ménit a doplnit jen formou pisemnych a odéislovanych dodatkd,
odsouhlasenych a podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotovenich s platnosti originalu, z nichz jedno
vyhotoveni obdrZi objednatel a jedno vyhotoveni zhotovitel.
Nedilnou soucasti této smlouvy je: Pfiloha ¢.1 — Stavebni rozpoCet ze dne 28.7.2014 véetné
Kryciho listu, (Nézev stavby Oprava hradebni zdi Statni okresni archiv Cheb) a PFiIoha ¢ 2

7 A [t g als AAA el r=121] e laTal mtaabs il
L.QVO\L-H\.; SianovisSKo VyUClHU !VIGOLDl\yHI UIQUCIH v UIICUU, oaoorem {D\GVCIJHIIH a AI:’UUHIIV

prostfedi, jako dotéeného organu statni spravy na tUseku pamatkové pée dne 16.6.2014 pod &.j.
MUCH 46235/2014 KSU 1350/2014

Ostatni pravni vztahy, které nejsou dotéeny touto smlouvou se fidi pfisluSnymi ustanovenimi
ob&anskeého zakoniku.

Vsichni G8astnici po pfecteni této smiouvy prohladuji, Ze byla sepséna a uzaviena
dobrovolné, vazne, nikoliv v tisni, podle jejich pravé vile, a na dikaz toho pfipojuji ke smlouve
své podpisy.

Za zhotovitele : Za objednatele :
V Chebu dne #4.§.201% V Pizni dne 30.7.2014
jednatel ' _ Mgr:Petr'Hubka f
Jifi Vac)e{{/ feditel Statniho oblastniho arc}mvu v Plzni
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KRYCI LIST ROZPOCTU
Nézev stavby Oprava hradebni zdi Statni okresni archiv Cheb i JKSO ‘
Nazev objekiu : £C0
] Misto Archiv Cheb
]
1c DIC
Objednatel Archiv Cheb [ i
Projekiant i
Zhotovitel Klempex Vacsk s.r.o. ‘ 27971708 CZ27971708
i
Zpracoval Vilem Pechanek ;
Rozpoget &islo Dne
128.07.2014 [
Mémé g Géelové jednotky
Paget | Naldady/1mj. | Potet | Naklady/1mj | Potet | Neklady/ 1 mi.
o 0,00 | o 0,00 o 5,00
Rozpoftové nakladyv  CZK
A iZakladni rozp. nakiady B  iDoplikové naklady LI §i\éékiady na umisténi stavby
1 gHSV iDodévky 17 825,00 | 8 %Pra’ce prestas 0,00 13§Zaﬁzeni stavenisté 0,00
2 %Montéi
3 P8V [Dodavky |
4 f §Montéz
5 %"M" gDodé\lky :
6| iMontaz | 0,00 i 18 [VRN 2 rozpodtu 0,00
7 IZRN (7. 140 074,12 | 12 DN (F. 8-11) 19 IVRN (7. 13-18) 0,00
20'HZS i 0,00 | 21 iKompt. ginnost 0,00 |22 {Ostatni naklady § 0,00
iProjektant, Zhotovitel, Objednatel D iCelkem bez DPH 140 074,12
oPH % . Zikaddané  DPH celkem
| snizena 15,0 0,00 0,00
l"ﬁ jzékdadni 210 14007492 2941557
o Cena s DPH 169 489,89
%‘%? E iPﬁpoéty a odpotty
iy ERUE A, S-S 41O S
T " iDodézadavatel ... R 0,00
iKlouzava dolofa ... '
{Zvjhodnéni
|
|
L
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ROZPOCET

Staviba: Oprave hradebni zdi Statni okeesai archiv Cheb

Objekt:

Objednatel: Archiv Cheb

Zhotovitel: Klempex Vacsk s.r.0. Zpracoval: Vilém Pecndnek

Misto: Archiv Cheb

Datum: 28.7.2014

( i i
| A e 5 . AnoZstvi Cena ! ¢ Hmotnost
‘ C. | Kéd poloZky Popis M i"c gﬁzf:g' jednotiovs | Cena cellkem ; ée”,\l_'en_] ) ;
! : |
HeY Prace a dodavky MY T2 888,70 6,000
3 Svislé a kompletni konstrukee 23 610,80 3,008
31 Zdi podpérné a voiné 23 810,00 6,000
! Uprava lica rezného zdiva (srovnéni,pronozeni,dozdéni a 3 ,
{1 1310901113 |ubourani) m2 55,000 342,00 18 810,00; 0,000:
( 2 1310901115 |materigl (malta,beton a cihly) soub 1,000 4 800,00 4 800,00% 0,000:
g Ostaini konstrukce a prace-bourani 48 840,00 6,600
!
Montaz legeni fadového rémového lehkého zatiZeni do 200
3 941211111 kg/m28do08mvdoi0m m2 440,000 38,50 16 940,00 0,000
Priplatek k leSeni fadovému ramovému lehkému $ 0,9 m v
4 1941211211 {do 25 m za prvni a ZKD den pouziti m2 8 800,000 2,00 17 600,00 0,000
Demontaz leseni fadového ramového lehkého zatiZeni do
5 941211811 |200kg/m2&do 0,9 mvdo 10m m2 440,000 27,50 12 100,00 0,000
998 Presun hmot 1 818,76 {3,008
6 1988011002 |Pfesun hmot pro budovy zdéné vdo 12 m 1 3,100 398,00 1233,80 0,000
Priplatek k pfesunu hmot pro budovy zdéné za zvétseny
7 1998011014 |pfesun do 500 m { 3,100 189,00 585,90 0,000
PsY Prace a dodavky PSY 68 004,42 4,598
768 Konstrukce pokryvalské 68 004,42 4598
Montaz krytiny ikeramické hladké do malty zed, fimsa, atika
8 1765211152 |do 40 ks/m2 Supinoveé kiyti § do 40 cm m2 55,000 494,00 27 170,00 0,858
596600100 |taska bobrovka zékladni segmentovy fez18x38 cm kus 2 200,000 12,20 26 840,00 3740
Spotieba: 36 kus/m2
Demontaz krytiny keramické drazkavé na zdech se zvétralou
10 |765211805  |maltou do suti m2 55,000 158,00 8 690,00 0,000
Pfesun hmot procentni pro krytiny skladané v objektech v do
11 1998765202 {12m % 627,000 5,33 3 341,91 0,000
Piplatek k pfesunu hmot procentni 765 za zvat§eny plesun
12 1998765292 |{do100m % 627,000 3,13 196251 0,000
Celkem 140 074,12 4,598
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KSTS] CHE

ODBOR STAVEBNI A ZIVOTNIHO PROSTREDI

Statni oblastni archiv v Plzni
Mgr. Petr Hubka
Sedladkova 22/44

306 12 Plzen

VAS DOPIS CJ. /ZE DNE CISLO JEDNACT VYRIZUJE / LINKA V CHEBU DNE

12.02.2014 MUCH 46235/2014 Slavka Snizkova/354440175  16.06.2014
KSU 1350/2014

Vydani zdvazného stanoviska z hlediska statni pamatkové pée k zamé&ru provedeni opravy &asti
historickych méstskych hradeb v blizkosti arealu byvaléhe klaStera klarisek na stav.p.¢. 228/1
v k.i1. Cheb, obec a okres Cheb, kraj Karlovarsky

Mestsky Gfad Cheb, odbor stavebni a Zivotniho prostiedi a jako dotleny orgén statni spravy na
useku pamatkové péce piislusny podle ustanoveni § 29, zdkona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
peCi, v platném znéni, (dale jen zékona o statni paméatkové péci),

vydava

podle ustanoveni § 14 odst. 1 zdkona o stitni pamatkové pééi, na zakladé zadosti ze dne 12.02.2014
GCastnika fizenf Statnfho oblastniho archivu v Plzni, Sedla¢kova 22/44, 30612 Plze#, zastoupeného
Mgr. Petrem Hubkou, vlastnika objektu hradeb na stav.p.&. 228/1 vk.i. Cheb, kziméru
provedeni opravy ¢asti historickych méstskych hradeb v blizkosti arealu byvalého klastera
klarisek na stav.p.t. 228/1 v k.4. Cheb, obec a okres Cheb, kraj Karlovarsky, po pisemném

vyjadieni Narodniho pamétkového Gstavu, tGizemniho odborného pracovité v Lokti ze dne

06.06.2014, vydané pod &;j. NPU-342/17143/2014, dorudend zdej$imu odboru dne 12.06.2014,
podle ustanoveni § 149 zékona ¢. 500/2004 Sb., spravniho ¥adu (déle jen spravni fad)

zavazné stanovisko:

k zaméru provedeni opravy €asti historickych méstskych hradeb v blizkosti arealu byvalého
klaStera klarisek na stav.p.£. 228/1 v k.. Cheb, obec a okres Cheb, kraj Karlovarsky, které je
ve smyslu § 14 odst. 3 zakona o statni pamatkové pééi je z hlediska statni pamétkové péce

piipustné za podminek:
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Operativni prizkum a dokumentace: Po postaveni leSeni, ale jest¢ pfed vlastnim
zahdjenim praci bude umoznéno zastupctim Nérodniho pamatkového Ustavu, tizemniho
odborného pracovisté v Lokti realizovat operativni prizkum a dokumentaci nalezovych
situaci. Dal$i dokumentace bude probihat v priib&hu realizace praci.

Vzrostla zeleii: Bude odstranéna stavajici vzrostld zeleil na korun hradby. Tuto zeledi je
nutn€ odstrafiovat velmi opatrné, nebot” n&které kofeny téchto stromd zabihaji do hloubky
konstrukee.

Materialy: Na opravu poSkozené¢ho aseku méstské hradby budou pouzity tradiéni
historické materidly, ze kterych je dand konstrukce postavena tj. stavajici lomovy kémen,
ktery bude v pripadé potieby doplndn novym shodného typu, poptipadé plné cihly (mélo
by se jednat o staré cihly, napf. z demolic) a vapenné, mirn& nastavované malty shodné
barevnosti a strukturou s maltami uplatfiujicimi se ve stavb& (misto cementu by mély byt
pouzity jiné hydraulické materidly, doporudujeme pouZiti vapenné malty zhotovené na
béazi hydraulického vépna — pro zaji§téni vysoké pevnosti a odolnosti proti vodg). Pisek
bude zvolen takové struktury a barvy, aby bylo dosaZeno shodného vzhledu malty se
stavajici. Vzorky malty budou odsouhlaseny zéstupci statni pamétkové péle.

Rozebirdni zdiva: Rozebirdni zdiva koruny bude provadéno ru¢né. Konkrétn{ rozsah
odstrafiovanych &asti bude odsouhlasen na misté stavby v rAmci kontrolnich dnf zéstupci
statni pamatkové péfe. Rozebrany budou pouze zcela nesoudrné tseky.

Dozdivani: Chybéjici ¢ast zdi bude vyzdéna za pouZiti vySe uvedenych materidl a to
zplsobem, ktery je shodny se stavajicim. Bude respektovan pfevaZujici zplsob kladeni
kamene vetng minimélni $ife sparovani a s vysibrovanim vétsich spér. Zpiisob vyzdéni a
vysparovani ¢asti zdiva bude odsouhlasen zastupci statni pamatkové péce.

Koruna zdiva: Koruna zdiva bude feSena poloZenim palenych taSek bobrovek do
maltového loZe tak, jak je navrzeno v predloZzeném rozpoétu. Mozné je také namisto
bobrovek pouzit prejzy, jejich zbytky jsou patrné v dozdivee koruny a je tedy vysoce
pravdépodobné, Ze se zde mohly difve nachizet. Méné& vhodnou, ale akceptovatelnou
variantou je pak zakryti koruny vé&tSimi plochymi kameny s mirnym vyspadovanim
s minimalnimi plochami spér ¢i pokladka vyspadovanych cihel do maltového loZe. Koruna
hradby musi byt provedena kvalitng, tak aby nedochazelo k zatékani svrchu do zdiva a
naruSovani hmoty hradby srézkovou vodou. Spiry mezi jednotlivym materidlem na koruné
budou provedeny z vipenné, pouze min& nastavované malty. V piipad® pouzZiti tvrdé,
cementové malty by dochazelo ke vzniku trhlinek, kterymi by se dostdvala do konstrukce
voda.

Povrchova aprava: Vzhledem k tomu, Ze se jednd pouze o lokélni opravu hradebni zdi,
nen{ nutné v soucasné dobe fesit kone¢nou povrchovou tpravu lice zdiva. Ta by méla byt
feSena aZz pii celkové opravé této &asti hradebniho Gseku a po provedeni vSech vySe
uvedenych priizkumd.

Detailni reSeni bude projedndvéno na pravidelnych kontrolnich dnech za udasti
povéfeného zastupce odbormné slozky a vykonného organu stétni pamatkové péde.
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Odavodnéni:

Utastnik fizeni Stétni oblastni archiv v Plzni, Sedlackova 22/44, 30612 Plzed, zastoupeny Mgr.
Petrem Hubkou, vlastnfkem ¢asti méstského opevnéni na stav.p.¢. 228/1 v k.. Cheb, podal dne
12.02.2014 Zadost z hlediska statni pamétkové péce k zaméru provedeni opravy &asti historickych
méstskych hradeb na stav.p.¢. 228/1 v k.0. Cheb, obec a okres Cheb, kraj Karlovarsky.

Dle ptedloZené Zadosti je zdmérem investora realizovat opravu &asti hradebni zdi. Predmétem
opravy by méla byt poskozena koruna hradby. Je naviZeno ubourdni horni &ésti zdiva, jeho srovnani
a dozdéni. Stavajici tasky bobrovky maji byt vyménény za nové. Soulasti Zadosti je kryci list
rozpoctu zpracovany firmou Klempex Vacek s.r.o. Cheb.

Méstské opevnéni je jmenovité zapsané v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek pod rejstfikovym
Cislem 16667/4-3637 a nachdzi se v Mé&stské pamdtkové rezervaci Cheb, kterd byla prohladena
vynosem ¢&. 11 Ministerstva kultury Ceské socialistické republiky s G¢innosti dne 1. F{jna 1981, pod
¢.j. 16429/84-V1/1.

Ve smyslu ust. § 14 odst. 6 zdkona o stdtni pamétkové pé&i obdizel zdej$f odbor ve véci pisemné
kladné odborné vyjadieni Nérodniho pamétkového ustavu, tzemniho odborného pracovisté v Lokti
s podminkami, vydané pod &.j. NPU-342/17143/2014 ze dne 06.06. 2014, dorudené zdejSimu Gfadu
dne 12.06.2014.

Dle tohoto odborného vyjadieni je posuzovana hradba soudéasti m&stského opevnéni a nachézi se
v zapadni ¢asti MPR Cheb. Opevnéni mésta bylo budovano od poloviny 13. stoleti. Koneénou
sttedovékou podobu pak ziskalo ve 14. stoleti, kdy se skiddalo z opevnéni hradu a mésta. Hlavni
linie mé&stského opevnéni navéazala na Chebsky hrad a sklddala se z hradebni zdi, pod kterou vedl
parkén s hlubokym ptikopem. Vstup do mésta plivodné zajidtovaly tii brany: Mlynska, Lodni a
Horni. Vyrazné roz§iteni méstského opevnéni prob&hlo za vlady Véclava IL, kdy byla hradba
zesilena velkym poctem vysokych hranolovych véZi. Trend jeho zesilovani pokraoval i za viady
Lucemburkdl, kdy patfilo k nejrozsahlej$im v Ceskych zemich. B&hem husitskych vélek byla
opevnéna i predmésti. Do roku 1426 se podatilo vybudovat druhou linii hradeb, ktera se skladala
z pitkopu, valu s palisddami a hranolovymi branami na p¥istupovych cestach do mésta. Mé&sto tak
mélo dvojitou linii hradeb. I v nasledujicich stoletich se m&stské opevnéni rozitovalo.

Na potatku 17. stoleti byly kolem mésta budovany piedevsim raveliny s pfikopy. K daliim zm&nam
se pfistoupilo béhem t¥icetileté valky, kdy vzhledem k véle&nym okolnostem, pokragovaly préce na
zdokonalovéani opevnéni. V této dobg, kdy rostl vyznam Chebu jako piihraniéni pevnosti, bylo roku
1649 rozhodnuto o jeho zasadni piestavbd. Vyznamnym meznikem ve vyvoji se pak stal rok 1652.
Zku3enost tiicetileté valky vedla k vydani cisatské rezoluce Ferdinanda II1., kterou doslo k prom&ng
stiedovékého kralovského mésta v zemskou pevnost. Vlastni realizadni préce probihaly v letech
1655 aZ 1740 s tim, Ze vrchol stavebnich praci se odehral mezi roky 1673 aZ 1699. Plan prestavby
vypracoval stavitel FrantiSek Pieroni de Galliano, ktery pak ze zadatku ved! vlastni stavbu spolu se
stavitelem Janem de Capauli.
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Béhem desitek let realizace se na ni podilela cela Fada stavitel, napf. Giovanni Domenico Orsi,
Abraham Leuthner, Baltazar Schwartzbauer &i K. Dientzenhofer. Od roku 1701 byl chebskym
pevnostnim stavitelem Ignac Bayer. Jako vrchni pevnostni stavitel v krdlovstvi Ceském dohliZel
tehdy na stavebni prace taktéz Giovanni Battista Alliprandi. Od roku 1717 pak Toma§ Haffenecker.
Pii stavbé vzniklo sedm novych velkych pé&tithelnych bastiond, které byly spojeny kurtinami.
Zarovei doSlo k pfeméné hradu na citadelu a jeho obezdéni hradbou s kasematy. Mohl tak byt hijen
i proti mé&stu. Stdvajici méstské hradby v&etné bran byly zachovéany. S touto Gpravou souviselo i
zboteni predmésii a Castecné i stfedovékého vaiu po jejich obvodu. Monumentaini stavba se vSak
ukdzala jiZz pti svém dokonéovani jako zastarala, takZe neodolala obléhani francouzskym vojskem
vroce 1742, Roku 1743 probéhlo zpétné dobyti pevnosti vojskem Marie Terezie, ani tehdy se
pevnost neuhdjila. Roku 1749 byl vypracovan novy plan ke stavb& fortifikaci a v nasledujicich
letech m&l i hrad obdrzet nové zdi a Siroké ptikopy. Po roce 1756 byly zapodaty prace na opravé
opevnéni. Na severni strané hradu byl postaven vysoky val. V roce 1809 viak byla pevnost pro
nefunkCnost zruSena. V nasledujicich letech zacaly prace na jeji demolici.

Resena 84st méstského opevnéni vede od byvalého kl4tera klarisek k Hradebni ulici. Tento usek
hradeb je vyznamny tim, Ze se zde dochovala i mé&stska hradebni v&Z a &astedné i hradebni piikop.
Jedna se o zed’ vyzdénou z kamenného materidlu, pouze v hornich partiich je zdivo smiSené. Zdici
malta vykazuje velké procento piskového podilu s plnivem hrub$iho zrna. Povrch zdi je opatien
riznymi typy omitek, které jsou v soutasné dob& zna¢n& destruované. Koruna zdiva je &astedné
navysena cihelnym materidlem a je kryta bobrovkami. Vzhledem k tomu, Ze k méstskému opevnéni
v minulosti pfiléhala fada dom, které byly ve druhé poloving 20. stoleti odstran&ny, jsou na, zdivu
patrné kapsy po konstrukcich.

Soucasny stav této ¢asti méstského opevnéni je $patny. Hradebni zed’ je dlouhodobé& neudrZovéna.
Ze zdiva vyrGstd drobnd néletova zeleti. Zed' je v nékterych mistech hloubkové destruovana.
Omitky jsou v havarijnim stavu. Dochovany jsou pouze n&které useky, ve spodnich soklovych
partiich nejsou omitky téméf zadné. Koruna zdiva je vyrazng rozvolnénd, v n&kterych partiich jiz
znalné destruovand. Zakryti koruny pomoci bobrovek je poskozené, na mnoha mistech zcela chybi.

Narodni paméatkovy ustav, tzemni odborné pracovisté v Lokti posoudil pfedloZenou Zadost a v ni
obsaZené price na pamatkovou hodnotu objektu. Opravy méstského opevnéni tvoi specifickou &ast
obnov paméatkového fondu. Jejich odlidnost je déna jednak jejich funkei, tak i vét§inou ne(iplnym
dochovénim. :

Dal3im aspektem jejich obnovy je nizkd mira znalosti o jejich plivodni podobg. Opevnéni proslo
béhem dlouhych let své existence sloZitym stavebnim vyvojem. V poslednich nékolika staletich,
kdy ztratilo pivodni smysl, dochazelo k €astému niSeni a zanedbavani péle. Pozlstatky méstského
opevnéni jsou pfitom podstatnym historickym pramenem pro dé&jiny mést a jejich urbanisticky
vyvoj a zésadnim zplsobem vypovidaji o historickych stavebné-technologickych postupech.
Opravy opevnéni jsou natolik specifickou zaleZitosti, Ze jejich realizaci je nezbytné provadét na
zakladg dil¢ich specifickych prizkumiL.
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Cilem opravy by neméla byt jen zachrana samotné fyzické podstaty, ale i zachovén{ vypovidaci
schopnosti dané konstrukce. Vzhledem k tomu, Ze hradby jsou z hlediska stétni pamétkové péce
nositelem celé fady podstatnych informaci, které mohou byt pii obnové ohroZeny & dokonce
zaniknout, je nutné jejich opravu provddét az po zpracovéni podrobné odborné dokumentace a
priazkumu. To pFedpoklada zpracovén( stavebng historického priizkumu (Ten by mé&l byt zpracovan
v komplexni roving, tzn. nejen na jeden tisek hradby, ale mé&l by obséhnout cely dochovany systém
méstského opevnéni, nebot’ se jednd o soubor vicero objektfi, které logicky patii k sob&. Jedind
timto zplisobem bude zarucena dostatedna podrobnost a kvalita SHP.), analyzu obou lici zdiva,
popt. jadra zdiva a koruny, zpracovani podrobné fotografické dokumentace véetné fotogrammetrie.
Prizkumy je potieba také operativné dopliiovat v ramci samotné opravy. Vzhledem k valké
vypovidaci schopnosti hradeb, je z hlediska stétni pamatkové péde ve v&tSing piipadt dileZité
uplednostiiovat konzervaci reliktu pred kompletni rekonstrukci. Zémérem by neméla byt snaha o
vraceni do ,,plivodniho” stfedov&kého stavu, coz ani neni, vzhledem k fadé faktorti mozné, ale
stabilizace a zachovani objektu s doklady sloZitého stavebné historického vyvoje (s moznou
vyjimkou novodobych degradujicich tiprav). '

Vyse nastindny postup pedstavuje z hlediska statni pamétkové péle optimalni pistup k opravam
hradebniho systému.

Utastnik Fizeni byl s podklady pro vydani tohoto zdvazného stanoviska sezndmen dne 11.6.2014
k odbornému stanovisku paméatkového Gstavu, které je jednim z hlavnich podkladfi pro vydéani
tohoto zdvazného stanoviska nem?! pfipominky.

PIi zpracovani tohoto zdvazného stanoviska zdej$i odbor posuzoval Zadost, vychédzel z odborného
vyjédieni Nérodniho pamétkového ustavu, Gzemniho odborného pracovisté v Lokti, z vyjadieni
Gcastnika fizeni a z obecng platnych principh statni pamétkové péte.

Toto zavazné stanovisko je vydéno dle ust. §149 odst. 1 sprivniho Fadu, jako podklad pro
rozhodnuti pfislu§ného stavebniho tiadu. Jeho obsah je v souladu sustanovenim § 11 odst. 3
zékona o stitni pamatkové pé&i zdvazny pro vyrokovou &ast rozhodnuti piislusného stavebniho
Gfadu a nenahrazuje rozhodnuti stavebniho tfadu (stavebni povoleni ani ohl4$ent).
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MUCH 46235/2014
KSU 13502014

Poudeni o opravném prostiredku:

Proti tomuto zdvaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovenim §149 odst. | zdkona &. 500/2004
Sb., spravni fad ve znéni pozdgjsich pledplsu podat samostatné odvolani, nebot’ tento Gkon neni
samostatnym rozhodnutim.

Odvolani je mozné podat aZ proti rozhodnuti piisludného stavebniho ufadu ve véeci. V rdmei
odvolaciho fizeni v souladu s ustanovenim § 149 odst. 4 spravniho fadu dojde k piezkoumani
tohoto zavazného stanoviska.

otisk razitka

Ing. Martin Magek
vedouci odboru stavebniho a Zivotniho prostiedi

Na védomi:

Narodni pamétkovy stav, izemni odborné pracovi§té v Lokti

M&U Cheb, odbor stavebni a Zivotniho prostiedi, odd€len{ stavebniho fadu - zde
Statni okresni archiv Cheb, Frantiskanské ndmésti 160/14, 350 02 Cheb
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