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[bookmark: _Toc306360793]Architektonické, výtvarné a materiálové řešení:
	Předmětem projektu jsou tři místnosti a schodiště v přízemí severovýchodního křídla zámku. Všechny místnosti jsou osvětlené a větratelné. V interiéru panuje vysoká vzdušná vlhkost, orientační měření prokázalo vlhkost v letních měsících mezi 75 a 80 %.
[bookmark: _GoBack]	V devadesátých letech byly provedeny sanační zásahy v exteriéru objektu: větrací kanál po obvodu celého objektu a sanační omítky. Větrací kanál má nasávací otvory nad úrovní terénu a výdech formou falešného svodu pod římsou. Vnější líc zdiva přízemí objektu je opatřeno sanační omítkou a fasádním nátěrem na silikátové bázi. Na hlavní – severozápadní fasádě směrem do zahrady jsou omítce plasticky provedeny lesény, vodorovné dělení po patrech a hladké šambrány kolem oken. Plocha omítky  je natřena v odstínu světle zeleném, plastické prvky ve světlém okru. Kratší – severovýchodní fasáda, směrem na sousední pozemek je zcela jednoduchá, bez ozdob, celá natřena světle okrovou barvou. Ke vstupní – jihovýchodní fasádě je přistavěn sousední objekt, v současné době v havarijním stavu. 
	Interiér je v současnosti prázdný, zvýšená vlhkost neumožňuje využití. Vnitřní omítky jsou dvouvrstvé, štukové, na podlaze je položena slinutá dlažba do cca 160 mm betonu. Sondou bylo zjištěno, že pod betonem je původní cihelná dlažba. Ve všech místnostech jsou omítky zavlhčené s patrnými výkvěty solí do výše 1 – 1,5 m nad podlahou. 
Okna jsou dvojitá, ven a dovnitř otevíravá. Profilace je jednoduchá, kování bakelitové a hliníkové novodobé. Ke všem oknům jsou z vnitřní strany přidány novodobé mříže. Vstupní dveře jsou novodobé, palubkové, zavěšené na původní křížové závěsy. Vnitřní dveře jsou novodobé, sololitové do ocelových zárubní. Jediné dveře, vedoucí pod schodiště , jsou původní, kazetové, se zachovalým kováním.

Řešení je rozděleno na několik systémových okruhů:	
1. odstranění příčin 	- zamezení zatékání střechou do konstrukce (již odstraněno 			opravou střechy
			- odstranění nevhodné betonové podlahy, držící vlhkost v 			konstrukci
			- revize stavu stávajících větracích kanálů z vnějšku budovy
2. zajištění větrání a odvod vlhkosti z konstrukce								- zřízení větracích kanálů po obvodu místnosti a zajištění 			přirozeného proudění vzduchu napojením na stávající 				komínové průduchy
			- položení dostatečně vzdušné podlahy, umožňující odvod 
			vlhkosti do místností a přirozené vysychání konstrukcí
			- zajištění trvalého větrání všech prostorů 
		
	
Konstrukční a materiálové řešení
- vybourání betonové podlahy až na stávající cihelnou podlahu. Obnova cihelné podlahy s použitím max. množství původních cihel s doplněním druhotně použitými kvalitními cihlami do pískového lože. Spáry vyplnit vápennou maltou. 
- vyhloubení drážky kolem obvodových stěn, vyrovnání ložné spáry hutněným štěrkem, očištění základového zdiva a odspárování do hl. cca 50 mm. Podél stěn položit betonové kabelové žlaby a obsypat štěrkem. Zřídit nasávací, resp. výdechové otvory a zaústit je do stávajících komínových průduchů.
- opatrně oškrábat pod dohledem restaurátora novodobé vrstvy výmalby, zavlhčené zasolené zdivo nad podlahou odstranit na cihlu, odspárovat do hl. cca 30 – 50 mm. Provést křížový podhoz a vápennou jednovrstvou omítku, hlazenou dřevem (bez omítníků). Podrobně viz návrh sanace.
- z exteriéru odstranit soklovou sanační omítku do úrovně šambrány a provést novou omítku z vápenné nastavované malty, provzdušněné přidáním popele nebo antuky.
- odstranění stávajících novodobých dveří a oken. Osadit nová okna ven a dovnitř otevíravá. Horní větrací křídla měnit dle potřeby. V co největší míře v letním období používat křídla s větrací sítí. Na místo vnitřních dveří osadit pouze tesařské zárubně. Obložky s dveřmi osadit až po zásadní snížení vlhkosti – po cca 2 – 3 letech po realizaci.
	- provést úpravu komínových hlav pro zajištění plynulého tahu.
[bookmark: _Toc306360794]Dispoziční a provozní řešení:
Projekt nemění stávající dispoziční a provozní řešení stavby. Týká se pouze sanačních úprav. Tyto prostory nejsou přístupné pro veřejnost.
Je třeba respektovat, že sanace místností bude probíhat za provozu a proto všechny práce bude možné provádět pouze v investorem předem pevně stanovených termínech a v co nejkratší době. 

[bookmark: _Toc306360795]Bezbariérové užívání stavby:
Uvažovaná sanace místností nijak nemění stávající řešení bezbariérového užívání stavby.

[bookmark: _Toc306360796]Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby:
Konstrukční řešení stavby se tímto projektem nemění, zůstává stávající.

Stavebně technické řešení lze přibližně rozdělit do těchto okruhů:
a) Příprava staveniště, ochranné konstrukce:
V koordinaci s investorem budou upřesněny prostory pro zařízení staveniště, budou stanoveny dopravní trasy stavebních materiálů a případně bude zhotoveno lokální lešení. 

b) Demontáže a bourání
Bourání podlah:
Opatrné odstranění betonové vrstvy podlahy vč. dlažby až na původní cihelnou dlažbu. Původní cihelnou dlažbu očistit a zdokumentovat. Posléze opatrně rozebrat v celé ploše a vytřídit použitelný materiál. Pod dohledem archeologa odstranit podkladní vrstvy do hl. 200mm

[image: Projekty:010 Masák & Partner:010 PROJEKTY:HRAD:03_STUDIE:Podklady:HRAD-S-vA-stavajici_skladba.png]
stávající skladba:

Bourání omítek:
- Soklová část do výše 1200mm
Na každé stěně zřídit jednu sondu pro zjištění asfaltové izolační vrstvy. Odstranit omítku na asfaltovou izolační vrstvu. Odstranit asfalt až na cihlu.
- Nad 1200 mm
Na základě restauratérského průzkumu opatrně odstranit vrchní vrstvy výmaleb až na hodnotnou vrstvu.
- Klenby
Na základě restauratérského průzkumu opatrně odstranit vrchní vrstvy výmaleb až na hodnotnou vrstvu. V místě zelené řasy chemické ošetření.

c) Zbudování odvětrávaných kanálů:
	Po obvodu bude vyhloubená drážka v které se udělá 100mm podsyp ze štěrkopísku na který 	bude uložen prefabrikovaný betonové žlaby. Žlab se přisadí k očištěnému a srovnanému 	základovému zdivu. Viz. Detail B. 

[image: Projekty:010 Masák & Partner:010 PROJEKTY:HRAD:03_STUDIE:Podklady:HRAD-S-vA-navrhovana_skladba.png]
d) Pokládka dlažby:
Položit novou podkladní vrstvu tl. 180mm štěrku frakce 16-32 + 100mm štěrku frakce 8-16 (ručně zhutnit). Znovu položit původní cihelnou podlahu do pískového lože tl. 50mm, doplnit staršími cihlami stejného rozměru a pokud možno i struktury a barevnosti. Ošetření povrchu voskem nebo voskovým olejem.

e) Provedení omítek:
- Soklová část do výše 1200mm
Křížový podhoz vápennou nastavenou maltou, dále provedení vápenné jednovrstvé omítky dřevem hlazené. Lehce přebrousit povrch, úprava přechodu na stávající omítkové plochy. Dále provést 2x vápenný pačok. Finalizujeme vápenným nátěrem, odstín lomená bílá, sokl do výše 300mm tmavě šedá.
- Nad 1200mm + klenby
Separační vápenný nátěr, vyrovnání povrchu, drobné tmelení. Finální vápenný nátěr v odstínu lomené bílé.

f) Drobné dokončovací práce:
Celý prostor bude vyčištěn od prachu a zbytků stavebních materiálů.

g) Úpravy rozvodů médií:
Během realizace bude provedena revize stávajících rozvodů silnoproudé a slaboproudé el. Všechny rozvody budou přednostně vedeny ve stávajících trasách pod omítkou. Rozvody v omítce budou opatrně odstraněny včetně novodobých tvrdých cementových vysprávek a elektrikářské sádry (SÁDRA NEBUDE POUŽÍVÁNA ANI PŘI MONTÁŽI NOVÝCH ROZVODŮ). Nové drážky budou frézovány. Rozvody budou zapraveny vápennou maltou, lehké přebroušení povrchu, úprava přechodu na stávající omítkové plochy, Výmalba v rámci celku. Doporučujeme osadit nové koncové prvky.

h) Požadavky na kontrolu konstrukcí:
-v průběhu výstavby budou svolávány kontrolní dny, osobní účast zástupců investora, projektanta, technického dozoru a zástupců památkové péče je nezbytná v těchto bodech:

-kontrola provedení umělecko-řemeslných prvků
-kontrola provedení větracích kanálů
-kontrola provedení finálních povrchů

-o kvalitě všech výše uvedených prací bude proveden zápis do stavebního deníku

[bookmark: _Toc306360797]Stavební fyzika - tepelná technika:
Vzhledem k charakteru projektu není řešeno.

[bookmark: _Toc306360798]Stavební fyzika - osvětlení, oslunění:
Navržená sanační opatření nemají vliv na sledované hodnoty osvětlení a oslunění, vzhledem k charakteru projektu není toto projektem řešeno.

[bookmark: _Toc306360799]Stavební fyzika - akustika, hluk, vibrace:
Navržená sanační opatření nemají vliv na sledované parametry akustiky, hluku a vibrací po dokončení stavebních prací. Vzhledem k lokalitě však bude nezbytné řešit tyto parametry při samotné výstavbě tak, aby hlučné práce, zejména demontáž stávajících dlažeb na řešené konstrukci, probíhaly výhradně v termínech předem odsouhlasených investorem.

[bookmark: _Toc306360800]Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí:
Bezpečnost práce při stavbě i užívání objektu se bude řídit ustanoveními vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. "O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích", ve znění pozdějších předpisů, zvláště Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. „o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“. Technická zařízení budou splňovat požadavky Vyhl. 48/1982 Sb. „kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení“, ve znění pozdějších předpisů, zvláště Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. „o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí“. Pracovníci musí používat ochranné pomůcky a musí být stanoveny osoby zodpovědné za práci s jednotlivými mechanismy.
Práce na stavbě se budou řídit hlavně následujícími vyhláškami a předpisy: -vyhl. č. 48/82 Sb. základní požadavky zajištující bezpečnost práce a technického zařízení, vyhl. č. 363/2005 Sb., vyhl. č. 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích -vyhl. 110/1975 Sb. registrace pracovních úrazů a hlášení nehod -zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně -vyhl. č. 18/1979 Sb., 20/1979, 18/1980. 
Dodavatel stavby musí zajistit plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi jakož i zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006.

[bookmark: _Toc306360801]Výpis použitých norem:
• zákon č. 183/2006 Sb.: Stavební zákon, 
· vyhláška č. 499/2006 Sb.: O dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013
· nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
· nařízení vlády č. 362/2005 Sb.: O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
· vyhláška č. 23/2008 Sb.: O technických podmínkách požární ochrany staveb, 
· zákon č. 133/1985 Sb.: Požární zákon ve znění pozdějších předpisů, 
· vyhláška č. 246/2001 Sb.: O požární prevenci.
· ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části, 
· ČSN 01 3450 – Výkresy zdravotních instalací, 
· ČSN ISO 128 – 23 – Technické výkresy – Pravidla zobrazování, 
· ČSN 73 0810:04/2010 – Požární bezpečnost staveb (PBS) – společná ustanovení, 
· ČSN 73 0802:05/2009 – PBS – nevýrobní objekty, 
· ČSN 73 0873:06/2003 – PBS – Zásobování požární vodou, 
· ČSN 73 0821:05/2007 – PBS – odolnost stavebních konstrukcí, 
· ČSN 73 0818: 07/1197 – PBS – obsazení objektu osobami, 
· ČSN 73 0532: 2010 – Akustika - ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků – požadavky), 
· ČSN EN ISO 13788, 
· ČSN EN ISO 6946, 
· ČSN 730540 – Tepelná ochrana budov
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