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TECHNICKE SPECIFIKACE

1. OBECNE

Tato ¢ast dokumentace specifikuje vSeobecné pozadavky a normy pro
dodavku stavby. VesSkeré prace musi byt provadény za dodrzovani vsech
norem a piedpist zakonem platnych v CR. Hlavni polozky zafizeni, které maji
byt dodané, jsou uvedené ve vSeobecnych specifikacich, technickych
specifikacich a ve vykresech dokumentace.

Zhotovitel do dodavky a jeji ceny zahrne vSechny ve  dlejSi pomocné
poloZky pot febné pro U €inné zhotoveni dila jako celku, bez ohledu na to,
¢€i jsou tyto polozky specifikované nebo nikoliv!

VeSkeré zabudované vyrobky musi byt nové, poprvé pouZité, coz dolozi
zhotovitel pfislusnymi doklady. VeSkera dodavana zafizeni musi odpovidat
pozadavkum zakona €. 22/1997 Sb. v platném znéni a souvisejicim nafizenim
vlady. Zhotovitel dolozi ke vSem dodavanym vyrobkim doklady pozadované
podle uvedenych pravnich predpist. VeSkeré zafizeni musi byt dodano
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v souladu s pozadavky vyhlasky €. 137/1998 Sb. v platném znéni o obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu.

Pfed objednavkou nebo nakupem zhotovitel stavby pfedlozi Spravci
stavby a Investorovi k odsouhlaseni objednavky na uZzité materidly. Investor si
dale vyhrazuje pravo doplnit armatury ¢i trubni vedeni, jejichz objednavky mu
budou predloZzeny. Zhotovitel pfiloZzi Spravci stavby kopie technickych
specifikaci ziskanych ztechnické literatury vyrobce pro vSechna nabidnuta
zafizeni a materialy.

1.1. NORMY

VSechny materidly dodavané podle specifikace musi vyhovovat
poslednimu vydani Evropskych Norem (EN) a Ceskych Statnich Norem (CSN).
Odkazy v této specifikaci na ISO a DIN normy musi byt interpretovany jako
ekvivalenty EN a CSN.

1.1.1. ZALEZITOSTI NEPOKRYTE NORMAMI

Jakeékoliv zafizeni a material, které neni plné specifikovan nebo pokryty
normami, kodexy a pfiruckami, bude takového typu a kvality, aby produkoval
prvotfidni praci. Za téchto okolnosti spravce stavby stanovi, zda materialy
nabidnuté nebo dodané na stavbu jsou vhodné pro pouZiti na dile. Rozhodnuti
spravce stavby v tomto ohledu bude koneéné a definitivni.

1.1.2. KLIMATICKE PODMINKY

Provedeni stavby musi odpovidat typu prostfedi, ve kterém budou
umisténa v souladu s CSN 33 2000-3.

2. MATERIALY A STAVEBNI PRACE
2.1. PRIPRAVNE PRACE
2.1.1. DEMOLICE, ROZEBIRANI, DEMONTAZ

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN i POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJICi
INFORMACE

Vyraz demolice znamena, Ze zhotovitel nehodla material znovu pouZzit.
Vyraz rozebirani nebo demontaz znamena opatrné rozebirani materialu nebo
jeho demontdz pro dalSi pouziti. Soucasti praci zhotovitele musi byt také
peclivé skladovani na stavenisSti se souhlasem spravce stavby. Konstrukce
nebo jeji ¢asti musi byt zhotovitelem odstranény (strzeny, demontovany, atd.)
takovym zpusobem, aby nebyly ohrozeny bezpecnost, Zivot a zdravi osob,
nedoslo k pozaru nebo k nekontrolovatelnému poSkozeni stability konstrukce
nebo jejich Casti béhem praci. BEhem odstranovani konstrukce nebo jejich
¢asti nesmi byt ohroZzena ani stabilita jiné konstrukce ani provozuschopnost siti
technického vybaveni v dosahu konstrukce. Okoli odstrafiované konstrukce
nesmi byt nadmérné ruSeno touto ¢innosti a jejimi vysledky, zvlasté hlukem a
prachem. Pfi demoli¢nich pracich musi zhotovitel dodrzovat bezpec¢nostni a
hygienické predpisy. Konstrukce musi byt zhotovitelem odstrafiovany podle
technologického postupu urCeného pfedem a odsouhlaseného spravcem
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stavby.

2.1.2. DEMOLICE, ODSTRANOVANI SUTE

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN i POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJiCi
INFORMACE

Demolice musi byt zhotovitelem provadéna se zvlastnim ohledem na
separaci jednotlivych typld materiald. Pokud neni uvedeno jinak, Zhotovitel
rozhodne o dalSim vyuziti suti v mezich pravnich predpist. Sut’ Ize také znicit.
Je nezbytné, aby Zhotovitel vytvofil dokument o fadné recyklaci suté v souladu
s platnymi zakony a predpisy. Sut’ Ize také skladkovat v souladu s platnymi
zakony. Sut’ a odpadni material z odstranéné konstrukce musi byt Zhotovitelem
odstrannovan bez prodleni a preruseni tak, aby nebyl naruSen bezpelny a
nepreruSeny provoz, zivotni prostfedi a vystavba dila pfedem a
odsouhlaseného spravcem stavby.

2.1.3. NEBEZPECNY ODPAD

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN | POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJICI
INFORMACE

Nebezpecny odpad a pouZity olej musi byt béhem demoli¢nich praci
zhotovitelem oddéleny od ostatniho odpadu; je nezbytné skladovat je oddélené
v souladu s platnymi zakony, nalozit je a dopravit na misto ur€ené pro sbhér a
zneSkodnit spravce stavby Zhotoviteli potvrdi mnozZstvi dopravovaného odpadu
ze stavenisté, které bude uctovano. Zhotoviteli bude dovoleno uctovat pouze
takova mnozstvi odpadu, u kterych bude prokdzano, Ze nepochéazeji ze zdroja
vytvofenych zhotovitelem, napf. pouzity olej z jeho zafizeni a dopravnich
prostifedkl apod.

2.2. ZEMNI PRACE

POPIS POLOZKY, ZAKLADNi TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN | POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJICi
INFORMACE

Geologické poméry v dané lokalit¢ musi byt vzaty v Uvahu béhem
zemnich praci. Pfed zahajenim zemnich praci musi zhotovitel provést
orientaéni prizkum stavenisté s rozbory vzorkd spodni vody. Metoda vykopu
zékladové jamy musi byt zvolena Zhotovitelem na zakladé geologického
prizkumu a okolni zastavby a odsouhlasena spravcem stavby. Urover spodni
vody v okoli stavenisté je uvedena v reSerSi geologickych poméra. Nebezpedi
sedani podlozi pod zakladovou sparou a pripadné odstranéni navazky zjisténé
v prubéhu zemnich praci, musi také byt vzato v Gvahu. Pfed zapocetim
stavebnich praci musi zhotovitel mit ovéfen pribéh vSech podzemnich siti v
Uzemi stavenisté a jeho bezprostiedni blizkosti. Zatfidéni padnich typl, za
ucelem provadéni zemnich praci a jejich ocefovani, musi byt provedeno podle
normy CSN 73 3050 zemni prace (CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho
télesa pozemnich komunikaci).
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2.2.1. POPIS AKVALITA STAVEBNICH MATERIAL U

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN i POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJiCi
INFORMACE

Geologické poméry v dané lokalit¢ musi byt vzaty v Uvahu béhem
stavby. Zeminy a horniny pouZzité pfi stavbé musi byt ekologicky nezavadné, tj.
nesmeéji ohrozit slozky zivotniho prostfedi, zejména podzemni vodu. Lze pouzit
umélé materialy a druhotné suroviny. Kritéria vhodnosti a pouZitelnosti jsou
obecné vymezena normami a technickymi pfedpisy. Souhlas k pouziti materialt
ze zdroja, které nejsou uréeny dokumentaci (dale jen PD) dava spravce stavby
po predlozeni prikaznich zkouSek zhotovitelem.

2.2.2. ZEMINY A SKALNI HORNINY

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN | POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJICI
INFORMACE

Pro stanoveni vlastnosti a mezi pouZzitelnosti zemin a skalnich hornin
jako zakladové pudy a sypaniny plati tdaje v CSN 73 1001, CSN 72 1002, CSN
73 6850 a CSN 73 6133. Kvalita zpracovani je, kromé& uvedenych norem a
predpist, podrobnéji specifikovana v CSN 72 1006, CSN 72 1512 a CSN 73
3050.

2.2.3. NEVHODNE ZEMINY A SKALNi HORNINY

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN i POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJiCi
INFORMACE

Do zasypu se nesmi pouZzit organické zeminy, bahna, raselina, humus a
ornice s obsahem organickych latek vétSim nez 6% suché objemové hmotnosti
¢astic pod 2 mm (ISO/CD 14688-2). Toto ustanoveni neplati pro povrchové
apravy zasypu (ohumusovani). Bez Uprav nebo zvlaStnich opatfeni neni mozné
pouzivat do zasypl

* zasolené horniny s obsahem vodou rozpustnych soli nad 10%

» objemové nestalé zeminy a horniny (bobtnaveé jily a jilovité bridlice), u
nichz pfi béznych klimatickych podminkach dochazi k objemovym zménam
vétsim nez 3%

* jily s mezi tekutosti vySSi nez 60% nebo indexem plasticity vy$Sim nez
40%

* jilovité zeminy s indexem konzistence menSim nez 0,5

2.2.4. DRUHOTNE MATERIALY

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN i POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJiCi
INFORMACE

Druhotnymi materialy se rozumi popilky, Skvara, struska, stavebni rum,
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“hlugina, recyklované materialy apod. Do zasypu se mohou pouzit pouze takové
“materialy, u nichZ je ovéfena vhodnost pouZiti prikaznimi zkouskami. V pfipadé
‘nestandardnich heterogennich materidld je nutné terénnimi a laboratornimi.
- zkouskami prokazat jejich pouzitelnost v souladu s dokumentaci.

2.2.5. PRVKY ZE SYNTETICKYCH MATERIAL U

POPIS POLOZKY, ZAKLADN| TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN | POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJiCi
INFORMACE

v~

Jde o geotextilie, geomfize, geodrény a geomembrany. Pfi zabudovani
do konstrukce plni jednu nebo vice z nasledujicich funkci:

» separacni (oddéleni dvou vrstev zemin, u kterych nesmi dojit ke
smiSeni)

 drenazni (odvedeni vody)

« filtrani (zachytavani jemné frakce vyplavované proudici vodou)

* vyztuZnou (zvysSeni unosnosti a stability zasypu)

* protierozni (ochrana pfed povrchovou vodou a povétrnostnimi vlivy)
» ochrannou (ochrana konstrukce pfed poskozenim)

* tésnici

* vystraznou

2.2.6. TECHNOLOGICKE POSTUPY PRACI

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN | POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJICI
INFORMACE

Pfed zahajenim zemnich praci musi zhotovitel pfedlozZit spravci stavby
technologicky predpis t€Zby a zpracovani sypaniny.

2.2.7. NASAZENI STAVEBNICH MECHANISM U

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN i POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJICI
INFORMACE

Nasazeni mechanismu, které pfimo ovliviiuji kvalitu zemnich praci,
podléh& schvaleni objednatele/ spravce stavby. Zhotovitel musi pouzit vhodné
zafizeni, kterym se pfi bézném technologickém postupu dosahne parametru
stanovenych v dokumentaci.

2.2.8.  ODSTRANENI POROSTU, KULTURNI VRSTVY A
PREKAZEK

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN i POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJICi
INFORMACE

Plochy budoucich vykopu a objektl ocisti zhotovitel od vSech stromu,
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kfovin, parezu, travy, plevele, plotl, zdi, budov nebo jinych objektd. PFi
stavebnich pracich vSeho druhu se musi provést skryvka kulturni vrstvy pady,
pokud je pfitomna. Mocnost této vrstvy urCuje TD.

2.2.9. VYKOPY V TRASE (RYHY)

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN i POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJICI
INFORMACE

Vykopy v trase zahrnuji sejmuti konstrukce vozovky nebo humusu v
mocnosti stanovené TD, odtéZeni horniny do pozadované urovné a tvaru a
zajisténi vykopu. Pfi vykopovych pracich musi zhotovitel soustavné zajiStovat
odvadéni povrchovych a podzemnich vod tak, aby nedoSlo ke znehodnocovani
téZené zeminy, sniZeni stability svaht a stén podmééenim, rozbfedani podlozi
apod. Za stabilitu vykopu odpovida zhotovitel. Pfi kfizeni inZenyrskych siti je
nutno postupovat tak, aby nenastalo jejich poSkozeni a vzajemné ruSeni funkce
jednotlivych vedeni. Tam, kde dochéazi k pfimému stfetu vykopy s inZenyrskou
siti (kfizeni, soub&h) musi byt vykopové prace provadény ru¢né. Neni pfipustné
pretézeni (nadvylom) nivelety vykopu. VSechny vylomy a vykopy musi byt pred
definitivni Upravou (zajisténi, polozZeni siti, zdsyp, obklady apod.) geologicky
zdokumentovany ve vhodném méfitku v zavislosti na slozitosti geologickych
podminek. Potrubi kanalizanich fadl bude uloZeno v oteviené vykopove ryze
od Sachty k Sachté. Nutna min. Sife ryhy je uvedena ve vykresové Casti.
Predpoklada se, ze vykopy budou otevieny se svislymi sténami pfi pouziti
pribézného prilozného pazeni (nutnost pouZiti ,t€zSiho"“ druhu pazeni bude
posouzena pfi provadéni podle skute¢nych stavebné-geologickych podminek
na stavenisti). Pro feSenou lokalitu se da predpokladat (zavéry
inZenyrskogeologického prazkumu - viz. samostatnd pfiloha projektovée
dokumentace), Ze zemni prace budou provadény v hlinitych az piscitohlinitych
zeminach pokryvnych utvari pevného skalniho podlozi. Ve znaéném rozsahu
tras kanalizace je nutné pocitat s vyskytem hornin skalniho podlozi s rlznym
stupném zvétrani. S ohledem na situovani trasy kanalizace do prostoru
komunikaci je nutné zasypy zemnich ryh pro potrubi zhotovit tak, aby po
provedeni (zhutnéni) spliiovaly pfislusné parametry Gnosnosti podlozi
komunikaci. V pfipadé, Ze zeminy vykopu uvedené zhutnéni neumozni, je
nutné pocitat s jejich ndhradou za zeminu (zasypovy material) vhodnéjSi pro
provedeni podlozi komunikaci, bude vyuZzivana prebyte¢na kubatura vhodnych
zemin z jinych Usekd budované kanalizace. Zhotovitel bude prokazovat stupen
zhutnéni statickymi zatéZzovacimi zkouSkami v prostoru komunikaci a to
kazdych 50,0 m. Vykop a paZeni ryh bude provedeno v délce minimalné od
Sachty k Sachté, Castecné vykopy Ci pazeni je nepfipustné! Predpokladana
téZitelnost a rozpojitelnost v jednotlivych trasdch kanaliza¢nich stok je uvedena
ve vykresové casti (podélné profily) a geologicky pruzkum. V bezprostfedni
blizkosti stavebnich objektl — v mistech jednostranné a oboustranné zastavby
(méné jak 50,0 m od paty budovy, nebo pfi pochybnostech o statickém stavu
pfilehlého objektu), bude pro rozpojovani pevnych hornin skalniho podlozi
pouzita technologie frézovani za pouziti pfisluSného strojniho zafizeni.
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2.2.10. VYKOP V OTEVRENE RYZE

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN i POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJiCi
INFORMACE

Vykopem v oteviené ryze se rozumi vykop bez vyztuh se svahovanim
v€etné vSech nize uvedenych ¢€innosti. Zahrnuje ru€ni a strojni vykop ryh pro
potrubi, kabely, objekty na stokach monolitické betonové nebo montované z
prefabrikovanych dild, pro zékladové pasy atd. a jejich zasyp. Zadny svahovany
vykop neni povolen ve vefejnych komunikacich nebo do 20 metrd od jakékoli
budovy nebo jiné konstrukce. Zhotovitel musi provadét vykopové prace
takovym zplsobem, aby zajisti minimalni ruSeni praci probihajicich na
stavenisti. Vykopek musi byt uloZzen po stranach nebo na vhodném misté a v
takovych Usecich, kde potrubi bylo uloZzeno do ryhy a v pfipadé vhodnosti muze
byt pouzit pro zasyp ryh. Nevhodny vykopek nesmi byt dale pouzivan. Pfi
provadeéni vykopu v oteviené ryze musi byt sklon stén volen podle charakteristik
zeminy v daném misté s uvazovanim pripadného pfitizeni (statického,
dynamickéeho €i nahodilého).

2.2.11. VYKOP RYH PRO POTRUBI

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN | POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJICI
INFORMACE

Vykopem potrubnich ryh je rozumén vykop se svislymi st&énami. Neni-li v
provadéci dokumentaci uvedeno jinak, prace musi byt zhotovitelem provadéna
s ocelovym paZenim nebo v ryze s ocelovymi Stétovymi paznicemi. Minimalni
kotevni délka je urCena jako 0,30 m nebo 0,10 m x hloubka vykopu, 0,50 m pro
Stétové stény; avSak nejméné 0,15 x hloubka vykopu. Zvlastni podminky mohou
vyzadovat pouziti zvlastniho pazeni.

2.2.12. VYKOP ZAKLADOVYCH JAM BUDOV A OBJEKT U

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN | POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJICI
INFORMACE

Vykopem zakladovych jam budov a objektl se rozumi vykop nezbytny
pro vystavbu zafizeni, neni-li zahrnut ve vySe uvedenych &astech. Vykopy pro
zakladani nadrzi, Sachet a Sachtic musi byt provedeny podle TD. Kazda
zakladova spara musi byt pfed zakrytim odsouhlasena spravcem stavby. Pro
odsouhlaseni zakladové spary zajiStuje zhotovitel geologickou dokumentaci
skute¢nych zakladovych pomérd. Pokud vlastnosti zemin/hornin v zakladové
spare nedosahuji parametrd predepsanych v dokumentaci, navrhne zhotovitel
jeji vhodnou Upravu a tuto odsouhlasi se spravcem stavby. PFi zakladani pod
hladinou podzemni vody se sniZuje jeji Uroven ¢erpanim pod niveletu zakladové
spary. V blizkosti stavajici zastavby je nutné posoudit vliv snizeni hladiny na
okolni objekty. Pfi budovani zakladové konstrukce i po jejim dokon&eni musi byt
zajiSténa dostateCna ochrana zemin/ hornin v podzakladi pfed porusenim
vodou, povétrnostnimi vlivy i stavebnimi postupy. Pfi nebezpe€i promrznuti
musi byt prostor zasypan na nezamrznou hloubku a odvodnén.
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2.2.13. PROVADENI VYKOPU

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN i POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJiCi
INFORMACE

Provadéni vykopl musi zhotovitel provadét dle platnych ¢eskych norem.
Ornice musi byt odstranéna nebo seSkrabnuta v Sifce ryhy + nejméné 500 mm.
Ornice musi byt skladovana oddéleng, tak aby nedoslo k miSeni s ostatnimi
typy zeminy. Ornice, ktera se stane nevhodnou z viny zhotovitele, musi byt
nahrazena vhodnou zeminou - novou ornici ha naklady zhotovitele.

2.2.14. ZAJISTENI VYKOPU

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN | POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJICI
INFORMACE

Zajisténi vykopl se Fidi statickymi pozadavky a pozadavky mechaniky
zemin. Pokud neni uvedeno jinak, musi byt uréeno zhotovitelem na jeho vlastni
naklady a odpovédnost.

2.2.15. VYPOCET STABILITY

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN i POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJiCi
INFORMACE

Pro podpurna zafizeni, jako je pazeni, Stétové stény a Stétovnice,
plnoplosné pazeni atd., zhotovitel musi pfedloZit spravci stavby vypocty stability
ohledné stability vykopu z hlediska statiky a mechaniky zemin. Statické vypocty
pilotu zhotovitel provede pro podzemni a pilotové stény a také zaloZeni studni.

2.2.16. EVIDENCE

POPIS POLOZKY, ZAKLADN| TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN | POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJiCi
INFORMACE

Pfed zahajenim praci musi zhotovitel zdokumentovat stav vSech budov a
ostatnich konstrukci, které mohou byt ovlivnény pracemi a predloZit tento
pasport spravci stavby. OhroZené konstrukce musi byt zhotovitelem sledovany
po dobu trvani celé stavby autorizovanym statikem; zhotovitel musi okamzité
hlasit zmény spravci stavby.

2.2.17. DODATECNE PRACE K ZAJIST ENi STAVEBNICH
JAM

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN | POZADAVKY,
' POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJIiCi
INFORMACE
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Prace, které musi zhotovitel mimo jiné zajistit a provést v ramci zajisténi
stavebnich jam a zéklad(, Ize shrnout nasledujicim zpasobem:

» Dodavky materialu potfebného pro zajisténi stavebni jamy a potfebné nastroje
pro

jeho instalaci, udrzbu, Upravu, demontaz a dopravu.

» VSechny potifebné kotvy, pasy, rozpéry, zapory, spoje, vétve, vymeény atd.
* VVykop vyklenkd a dodate¢né beranéni pilot, pokud se vyskytnou prekazky.
» Zmeény podpor, pasU, atd. - pozadované v prabéhu stavebnich praci.

e Z4syp, zajisténi a vyplnéni dér a nasledné tésnéni.

2.2.18. PAZENI VYKOPU

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN | POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJICI
INFORMACE

Zhotovitel musi zabezpecit na své naklady vSechny vykopy vhodnym
pazenim. Pokud je podle spravce stavby paZeni nedostate¢né, zhotovitel musi
zménit nebo zesilit paZzeni ke spokojenosti spravce stavby. Zadné takové
pazeni nesmi byt odstranéno, dokud podle nazoru spravce stavby trvalé prace
nepokrodily dostate¢né daleko, aby umoznily takové odstranéni. Zadné takové
svoleni spravce stavby nezbavi zhotovitele jeho odpovédnosti podle smlouvy.
Stény vykopu musi byt vzdy pazeny odpovidajicim zpisobem, neni- li povoleno
jinak, musi byt vZdy svislé. PaZeni stén vykopu zajisti zhotovitel vSude, kde je to
nezbytné z hlediska bezpec€nosti prace a stability stén a okoli, kde je to
pfedepsano TD anebo uréeno spravcem stavby. Pazeni musi zajistit
bezpecnost prace pod sténami vykopl, zabranit poklesu okolniho Uzemi a
zabranit ohroZeni stability stavajicich nebo budovanych sousednich objektd.
Vnitini rozméry zapazeného prostoru musi poskytnout potfebny pracovni
prostor pro provadéni stavebnich. Po ukonceni praci bude pazZeni i jeho
zajisténi odstranéno, pokud neni TD nebo spravcem stavby stanoveno jinak.
Odstranéni se provede takovym zplasobem, aby nedoSlo k poSkozeni povrchu
nebo ¢asti nové konstrukce. Pfi odstranovani pazeni z ryh je nutno postupovat
postupné spole¢né s provadénim zasypu, v souladu s technologickym
postupem vyrobce potrubi a to tak, aby doSlo k dokonalému zhutnéni celého
profilu ryhy (pfedevSim podsypu a obsypu potrubi) — postupné vytahovani
pazeni s postupnym hutnénim. Zasyp musi byt proveden tak, aby byla
zachovana predepsand niveleta potrubi (aby pfi hutnicich pracich nedoslo k
jeho ,vyplavani*) a nedoSlo k dodate¢nému sedani zasypu. To se tyka
predevSim zasypu pod konstrukci vozovky. Jakékoliv opravy souvisejici se
sedanim nadlozi opravi zhotovitel na svij naklad. Zhotovitel zodpovida za
pouziti pfebyte€ného vykopku, ostatni znovu vyuZzitelny material nesmi byt ze
stavenisté odvazen, pokud tak nenafidi spravce.

2.2.19. PRUZKUMNE VYKOPY

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN | POZADAVKY,
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POZADAVKY NA PROVAD ENI, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJICI
INFORMACE

Ocekava se, Ze po celou dobu vystavby se budou vyskytovat kfizeni a
soubéhy se stavajicimi sitémi a kabely, jejichZz polohy jsou zakresleny pouze
orientacné nebo nejsou vabec znamy. Zhotovitel musi na své naklady provést
takova opatfeni, aby nedoSlo pfi provadéni zemnich praci k poSkozeni
stavajicich siti a jinych zafizeni. V pfipadé poskozeni téchto siti a zafizeni musi
zhotovitel uvédomit neprodlené spravce téchto siti a zafizeni a sprévce stavby.
Na své naklady provede odstranéni vzniklé havarie po pfedchozim pisemném
odsouhlaseni téchto spravcu siti a zafizeni.

2.2.20. ORNICE PRO ZPETNE POUZITI

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN i POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJiCi
INFORMACE

"Ornici" se mini vrchni vrstva pldy, ktera v souladu s ¢lanky 40, 41 a 42
CSN 73 3050, nese vegetaci. Zahrnuje vdechen humus, ktery neni uréen nebo
neni vhodny pro ohumusovani. Ornice ma byt sejmuta ze vSech ploch
predepsanych ve smlouvé a je-li poZzadavek na jeji opétovné vyuziti oddélené
skladovana mimo dosah plevele.

2.2.21. ZACHAZENI S VODOU

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN | POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJICI
INFORMACE

Zhotovitel musi zamezit hromadéni vody v kterékoli ¢asti stavby, pokud
to nepoZaduje smlouva; voda vytékajici nebo svadéna do vykopl musi byt
odvedena nebo od&erpana do sjednaného recipientu. VSechny odvodrovaci
studny musi byt, je-li to mozné, mimo dosah vykopu pro hlavni prace a maji byt
vypInény betonem tfidy C 8/10 do urovné zakladové spary sousediciho vykopu.
Zhotovitel je povinen provést veskeré kroky k zamezeni nepfiznivého ovlivnéni
vlastnosti okolni zeminy v duasledku procesu odvodnéni. Zhotovitel musi
zamezit vniknuti vody do potrubi uréeného pro rozvod pitné vody.

2.2.22. DOCASNA DRENAZ

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN | POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJICI
INFORMACE

Je-li poZzadovano docasné odvodnéni, ma se polozit do uzkych ryh nebo
zachytnych pfikopud, provedenych pod drovni dna vykopu ve schvalenych
pozicich. Doasna drendZ musi odpovidat ustanovenim ¢lanka 135 az 140 CSN
73 3050.

2.2.23. ZASYP A HUTNENI

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN i POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJICI
INFORMACE
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Zasypy maji byt vzdy provedeny co mozna nejdfive po skon¢eni nutnych
operaci, které predchézeji dokon&eni. Zasypavani se vSak nesmi provadét
dfive, nez zasypavané konstrukce dosahnou pevnost, odpovidajici na né
vyvolanému zatizeni zasypem. Zasypy stalych zafizeni musi byt provedeny tak,
aby se zamezilo jakémukoliv nerovnomérnému zatizeni nebo poSkozeni.
Material na zasypy vykopu mimo silnice nebo plochy budoucich silnic, musi
odpovidat CSN 73 3050, a m& byt hutnén ve vrstvdch nepfesahujicich v
nezhutnéném stavu tloustku 250 mm. Vysledny zasyp musi byt stabilni. Mira
zhutnéni musi odpovidat kritériim zhutnéni podle CSN 72 1006. Vykopy v
ulicich musi byt nad Groven trub vyplnény v souladu s ¢lanky 7.1.4.8 a 7.1.4.9
CSN 75 6101. Ma-li byt odstran&no paZeni paZeného vykopu, musi se pokud
moZzno provadét postupné spole¢né s vypliovanim vykopu zasypem, a to tak,
aby se minimalizovalo riziko sesuti a vyplnily se a zhutnily vSechny dutiny
vzniklé za paZenim. Zpétny zasyp se provede dle TD a technologického
predpisu zpracovaného zhotovitelem a schvaleného inzenyrem stavby (a v
souladu s predpisy vyrobce potrubi). Zasyp se provadi odsouhlasenou
sypaninou hutnénou po vrstvach. Vlhkost zeminy pfi hutnéni se nesmi odliSovat
od hodnoty optimalni vihkosti stanovené zkouskou PS o vice nez 3 %, u spraSi
a sprasovych hlin nesmi vihkost pfi hutnéni klesnout pod optimalni hodnotu o
vice nez 2 %. Mocnost ukladanych vrstev je pfizpusobena pouzité hutnici
technice, Sifce ryhy a zhutnitelnosti materialu. Zpétny zasyp se musi provadét
soucasné po obou stranach objektu, aby nedochazelo k nerovnomérnym
tlakim. Hutnéni v blizkosti objektu se musi provadét takovym zplsobem, aby
nedoslo k vyboceni (smérovému i vySkovému) nebo poSkozeni potrubi,
poSkozeni izolace atd. Bednéni a jiné pomocné zafizeni musi byt pfed zpétnym
zasypem odstranéno. Vykopy ve zpevnénych vozovkach budou zasypany podle
TP ,Podminky pro provadéni vykopl a ryh na vozovkach*, kapitola 6. Zasypovy
material musi byt soudrzny a jeho vlastnosti musi vyhovovat piislusnym CSN.
Sypky material s hydraulickym pojivem nesmi byt pro zasyp pouZzit. Zasypovy
material bude hutnén podle TP ,Podminky pro provadéni vykopl a ryh na
vozovkach®. Uroven zhutnéni bude alesport 95% PS, pro podkladni a aktivni
z6nu (0,5 m pod podkladni zénou) 100% PS. PFi zasypovych pracich je nutno
rovnéz dodrzet podminky dané investorem a spravcem dané komunikace.
Zhutnéni musi byt provadéno prostfednictvim vhodnych mechanizmu ve
vrstvach po max. 300 mm. P¥i zjiSténi nedostateCného zhutnéni si spravce
stavby vyhrazuje pravo nechat material zasypu Uplné nebo ¢aste€né odstranit a
znovu provest zasyp a hutnéni. Zhotovitel je povinen na vyzadani spravce
stavby prokézat dostate¢ny stupern zhutnéni vhodnou zkouskou. Pokud nebylo
dostate¢ného zhutnéni dosazeno, musi byt hutnost prokazana na naklady
zhotovitele po odstranéni vad. Vysledky méfeni neovliviiuji odpovédnost
zhotovitele.

2.2.24. STROMY

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN | POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJICI
INFORMACE

Sazeni, vyvazovani a udrzba nékolikaletych stromki se ma provadét
podle zavaznych ustanoveni CSN 46 4901. Vyzvednuti, zasazeni a zajiSténi
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polovzrostlych stromkd bude provadéno a jejich dalSi adrzba musi odpovidat
ustanovenim CSN 46 4901. Osetfovani, opravy, rozpirani, zahustovani a
presuny zelen& se provadi podle CSN 46 4901. Opatfeni na ochranu a
udrzovani stromu, které maji byt umistény na misté stavenisté, se musi
provadét podle CSN 46 4901.

2.2.25. ZEMNi DRENAZ

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN i POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJICI
INFORMACE

Poloha vSech drenaZnich zafizeni objevenych nebo porusenych béhem
praci musi byt neprodlené vyznacena ve vSech bodech kfizeni. Zhotovitel musi
zaznamenat jejich polohu, hloubku, profil a konstrukéni typ a kopii zaznamu
predat projektantovi. BEhem praci se musi zarucit nepoSkozenost znacek.
Bezprostfedné pred obnovovanim drenéaze zhotovitel o€isti konce stavajicich
drendzek v mistech jejich pferuSeni vykopem a umozni spravci a majiteli
pozemku jejich prohlidku a ur€it nutny rozsah jejich nahrad. Zasyp vykop(
kfizicich drenaz musi byt provadén po vrstvach 200 mm az po uroven spodniho
okraje drenazek nebo podpor, na nichz spocivaji, aby se zajistilo pevné loze pro
jejich polozeni. Zasazené drény musi vzdy byt poloZzeny zpét do zemé jesté
pfed odkrytim dalSiho doposud nedotéeného Useku drenaze. Nahrazované
roury nebo podpurné prazce musi lezet na neporusené zeminé alespon v délce
500 mm na obou koncich. Nové trouby musi mit stejny vnitfni profil jako
drenazni trubky, které nahrazuji a musi byt na obou koncich dobfe napojeny. O
vSech opravach drenazniho potrubi se musi vést zaznamy, kopii ma mit k
dispozici spravce.

2.2.26. NASYPY

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN | POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJICI
INFORMACE

Nasypy a dalSi ploSné navazky musi byt tvofeny vhodnym materialem,
zpusobilym po zhutnéni vytvofit pevny nasyp. Material musi byt uloZzen a
zhutnén co nejdfive po vytéZeni ve vrstvach, odpovidajicich pouzivanému
zhuthovacimu zafizeni. Nasypy maji byt, je-li to mozné, budovany rovhomérné
a udrzovany vzdy v dostateCném sklonu a pfi€ném profilu s povrchem
dostate¢né urovnanym, aby z ného mohla snadno odtékat voda.

2.3. VODOROVNE KONSTRUKCE
2.3.1. KOMUNIKACE A ZPEVN ENE PLOCHY

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN i POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJiCi
INFORMACE

Material z demolic stavajicich povrchd musi byt tfidén podle jeho
pouzitelnosti a skladovan oddélené, aby mohl byt pozdéji znovu pouZzit nebo
likvidovan v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb. o odpadech. Pokud budou pfi
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demontazi stavajicich komunikaci demontovany dlazebni kostky, zhotovitel
zajisti jejich postupnou demontaz véetné vytfidéni a ulozeni na uzamykatelném
misté a pfeda je na zakladé pokynu objednatele spravci komunikace. Pokud je
to nutné, obrubniky, kamenné bloky a vétsi prefabrikované polozky by mély byt
oCislovany, aby bylo zajiSténo jejich fadné znovu osazeni. Konstrukce
komunikaci a zpevnénych ploch musi byt provedeny presné podle poZzadavku
prislusnych spravcd komunikaci a musi byt zalozeny na predpisech a
smérnicich platnych pro vystavbu komunikaci a zpevnénych ploch. Zhotovitel
musi na své vlastni naklady vyloucit dusledky sedani komunikaci a zpevnénych
ploch bezprostfedné béhem stanovené zaruéni doby.

2.3.2. DOPRAVNI PLOCHY

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN i POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJiCi
INFORMACE

Pfed zahajenim vystavby zhotovitel prohlédne pfedmétné Uzemi a
stanovi skute¢nou situaci spolu s pfislusnymi spravci komunikaci a zpevnénych
ploch a spravcem stavby. O této prohlidce musi byt proveden pisemny zaznam
odsouhlaseny zuc€astnénymi stranami. V zdsadé musi byt povrch dopravnich
ploch odfiznut nejméné 300 mm od hrany jakéhokoli vykopu. Pokud zbyva pruh
uzsi nez 1,50 m, potom tato Cast musi byt zcela odstranéna a znovu
vybudovana.

2.3.3. DOPLNKOVE PRACE

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN i POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJICI
INFORMACE

Prace, které musi zhotovitel mimo jiné zajistit a provést v ramci zemnich
praci a pfi vystavbé silnic, Ize shrnout nasledujicim zplsobem:

» Zabezpeceni ryh
 Odstranéni a zasyp Stérkovych vrstev
» Odstranéni a zasyp nezpevnénych komunikaci a ostatnich cest

* Obnovu komunikaci a zpevnénych ploch a dopravnich ploch mimo plochy
stavebnich jam, za pfedpokladu, Ze plochy byly pfed zahajenim stavebnich
praci v dobrém stavu a byly poSkozeny v dlsledku provadéni stavebnich
praci — zvlasté v dasledku sedani terénu zplsobeného Spatné provedenym
pazenim, nepodepfenymi rameny bagr, neodbornym zasypem stavebnich
jam, pomalym dokon¢ovanim krycich vrstev ploch atd.

* DocCasné zabezpeCeni otevienych Sachet, zasyp stavebnich jam pfed
kone¢nou upravou povrchu vozovek a ploch, véetné péCe zaméfené na
zabranu prasnosti v celé oblasti stavenisté.
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» Zasyp stavebnich jam betonem v pfipadé, Ze stavebni jama byla vykopana
nebo zkypfena do nadmérné hloubky chybou Zhotovitele.

* Ruéni vykopy provadéné pokud to vyZaduje mistni situace nebo potfeba
chranit zafizeni nebo konstrukci.

» Zabezpeceni prilehlych ¢asti budov, volné vedenych siti, ohroZzenych stromu
atd. proti poskozeni stavebnimi stroji.

» Zabezpeceni pfistupu k hydrantim, hraditkim, Sachtam a podobnym
pfivodnim potrubim a zafizenim.

« Ztizeni vykopovych praci v dusledku pronikani spodni vody pfed uvedenim
drenaze do provozu.

* Zajisténi doCasnych prechodd pro pési a prejezdl pro dopravni prostiedky.

2.3.4. OBNOVA OBRUBNIK U, PRIKOPU A OKRAJ U
VOZOVEK

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN i POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJiCi
INFORMACE

Obrubniky, pfikopy a okraje vozovek, porusené stavebnimi pracemi maji
byt uvedeny do plvodniho stavu s pouzitim stavajiciho materialu, pokud neni
poskozen. Jestlize stavajici prvky nejsou jiz pouZzitelné, zajisti zhotovitel jejich
nahrazeni materialem obdobné struktury, barvy a typu, ladicim s okolnimi dilci.

2.3.5. RAMY VSTUPNICH SACHET A KRYCIi HRNCE

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN i POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJiCi
INFORMACE

Ramy vstupnich Sachet a kryci hrnce maji byt uvedeny do puvodniho
stavu poloZzenim a zamazanim spar cementovou maltou. Pokud se v pfipadé
krycich hrncu neusazuji do prohlubni v prefabrikovanych betonovych dilcich.
Vrch ram0 musi byt ze vSech stran v Urovni okolniho povrchu podle ¢Elanku
7.2.1 CSN 75 6101.

2.3.6. UVEDENI NEUDRZOVANYCH SILNIC DO
PUVODNIHO STAVU

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN | POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJICI
INFORMACE

Neudrzované silnice musi byt, neni-li ve smlouvé uvedeno jinak, uvedeny
do pavodniho stavu.

2.3.7. UVEDENI NEZPEVNENYCH PLOCH DO
PUVODNIHO STAVU

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN | POZADAVKY,
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POZADAVKY NA PROVAD ENI, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJICI
INFORMACE

Pfi dokonCovani praci ve volném terénu musi zhotovitel pfed
rozprostifenim ornice rozdrtit povrch zasazené plochy do hloubky nejméné 300
mm a obnovit, podle moznosti, co nejlépe plvodni stav plochy. Povrch uréeny k
oseti travnim semenem musi byt obnoven peclivou orbou a zbaven kamenu a
cizich pfedmétd vétSich nez 50 mm. Semeno musi byt zaseto v odpovidajici
ro¢ni dobé a stejnomérné rozeseto. Plochy, urené k zadrnovani, musi byt
pripraveny stejné jako pro setbu. Drny maji byt poloZzeny, sesazeny,
pospojovany a uvalcovany a spoje vyplnény pis€itou zeminou. Drny maji byt na
svazitych padach, kde hrozi moznost jejich sesmyknuti, pokladany diagonalné.
Jakékoliv vzniklé poklesy musi byt spraveny - drn odstranén, prostor vyplnén
prosetou ornici a vySe uvedenym zpusobem navracen drn. Pfipadné odumfely
drn musi byt nahrazen novym. Jeden rok po dokon€eni dila bude cela trasa
znovu prohlédnuta. Podle vysledkd prohlidky bude pUGvodni stav znovu
obnoven. Akce se rovnéZ zopakuje neprodlené po kazdé stiznosti a to az do
konce zarucni doby.

2.3.8. ODVODNENI

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN | POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJICI
INFORMACE

Vykop musi byt udrzovan bez vody z jakéhokoli zdroje, protoze prace
musi byt provadény vSude za sucha. Souhlas spravce stavby je vyZzadovan pro
vypusti do stavajicich stok a koryt. Otevienym odvodnénim se rozumi gravitaéni
odpad na urovni hladiny spodni vody. Oteviené ryhy musi odvadét spodni vodu,
aby se zabrénilo poSkozeni zékladové spary nebo loze potrubi pfi zajisténi
trvalého a nepferuseného odvodu vody. PFfi urCovani sklonu stén je tfeba
vénovat zvlastni pozornost zabrané poruchy svahu, kterd by mohla znemoznit
volny odtok vody. KanalizaCni potrubi musi byt peclivé pokladano, udrzovano v
dobrém stavu a musi mit dostatecné rozmeéry. Potrubi musi byt kladeno tak, jak
je predepsano v projektové dokumentaci. Cerpaci jimky a jejich zafizeni musi
byt uzplsobeny pronikajicimu mnozstvi spodni vody a podminkam zeminy a
musi byt provozovany prisluSnym zpusobem. Zafizeni zfizena ke kontrole
spodnich vod musi byt zhotovitelem zajiSténa podle mistnich podminek. Aby byl
zajistén bezporuchovy provoz, musi byt zajiSténa poplasna zafizeni, zalozni
Cerpadla a elektrické generatory.

2.4. TRUBNI VEDENI
2.4.1. MATERIAL TRUBNIHO VEDENI| — VODOVOD

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN i POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJiCi
INFORMACE

Jako material vodovodu je navrzeno potrubi polyetyléenové PE 100 SDR
11. Jednd se o potrubi z linearniho polyetylénu znaceni I-PE, PEHD, HDPE.
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2.4.2. POKLADKA POTRUBI VODOVODU

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN i POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJiCi
INFORMACE

POZADAVKY NA OBSYPOVY MATERIAL A MIRU ZHUTNENI OBSYPU
V ZONE POTRUBI

MATERIAL V ZONE POTRUBI

Pro obsyp se doporucéuje pouzivat vyhradné kvalitni nesoudrzny material
o smiSené frakci 0-8 mm (pisek, Stérkopisek, lomova vysevka). Pfi pouzivani
lomové vysevky je nutné, aby obsahovala i jemnou frakci pro snadnéjsi hutnéni,
idealni je napf. frakce 0-8 mm.

HUTNENI OBSYPU

U potrubi je nutné zabezpecit co nejvétSi roznaseci uhel ulozeni do loze
a to vytvorenim tzv. klind pod potrubim. Pro dosazeni pfedepsaného zhutnéni
obsypu na 95 % PS v komunikaci a 93% PS ve volném terénu, doporucujeme
nejprve vytvorit technologicky postup hutnéni zohlednujici pouzivany hutnici
prostfedek a druh obsypového materialu.

ZASADY PRO POUZIVANI HUTNICI TECHNIKY

Uvnitf bezpecnostniho pasma - 0,3 m nad horni hranou potrubi se smi
pouzit pouze lehka zhutfovaci technika, napf. vibracni péchy. Tézka hutnici
technika se pouziva az od 1,0 m nad potrubim.

2.4.3. POKLADANi POTRUBI VSEOBECN E

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN | POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJICI
INFORMACE

Je-li pozadovéano ulozeni hrdlovych trub do Stérkového nebo piskového
loZe nebo pfimo na dno ryhy, musi se provést v podkladni vrstvé nebo dné
pfikopu pod hrdly prohloubeni a zajistit tak pevné uloZeni trouby po celé délce
dfiku a umoznit provedeni spoje podle &lanku 7.1.5.4 CSN 75 6101, respektive
podle CSN EN 1610. Na podkladni bloky se potrubi uklada pouze v pfipadé, ze
je navrzeno betonové loze. V extrémnich pfipadech Ize pouZit piloty. PFi
pokladani trub pfimo na dno vykopu bude dno vyrovnano a ocisténo od nedistot
tak, aby bylo zajiSténo dokonalé ulozeni trub a zamezilo se pfipadnému
poSkozeni trouby, nebo jejich ochrannych vrstev. Dno vykopu musi byt pro
pokladani potrubi upraveno podle &lanki 7.1.1.1 aZ 7.1.1.6 CSN 75 6101,
respektive podle CSN EN 1610.

Trubky a tvarovky, v€etné obezdivek a oplasténi se pfed montazi
prohlédnou, zda nedoslo k jejich poSkozeni. Povrchy spoji a dalSi spojovaci
prvky se tésné pred montazi peclivé ocisti.
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Viz. 8lanky 7.1.5.1 a 7.1.5.2 CSN 75 6101, respektive podle CSN EN
1610. Zhotovitel musi provést takova opatfeni, aby zabranil vniknuti zeminy
nebo jiného materidlu do potrubi a kazdou troubu ukotvit, aby se zabranilo
jejimu vyplaveni nebo jakémukoliv pohybu pfed dokonéenim praci. Vyhledavaci
pasek (je-li pozadovan) se umisti 100 az 300 mm nad vrcholem trub. Je-li
predepsan oznacovaci systém, musi byt prabézny a odpovidajicim zpusobem
oznacovat vSechny armatury a tvarovky. Na kazdém tlakovém potrubi v misté
stoupani bude osazen vzdusnik s automaticky pracujicim kulovym ventilem (DN
80) nebo kohoutem, tak jak schvali spravce. Armatura bude obklopena zdénou
komorou o praméru 70 cm - na betonové desce (140*140*10 cm).

Potrubi musi mit vzdy podkladovou vrstvu v zavislosti na geologii,
statickém posouzeni a v souladu s technickymi podminkami daného vyrobce
potrubi, aby bylo zajisténo, Ze kazda roura bude rovnomérné podepfena po
celé délce sveé valcové ¢asti a Ze bude mozno proveést a utésnit spoj. Pro hrdla
budou v podkladové vrstvé vytvoreny prohlubné. Podkladni vrstva pro potrubi
musi byt provedena rozprostfenim a zhutnénim podkladniho materialu (pisku) v
celé Sifce dna vykopu. Minimalni tl. podsypové vrstvy je 100 mm. Materiél a
frakce podsypové vrstvy se fidi pozadavky vyrobce potrubi. Po uloZeni potrubi
(a pfislusné kontrole, zaméfeni a po schvaleni spradvcem stavby) bude dalSi
zasypovy material ukladan a hutnén rovnomérné po obou stranach potrubi v
potfebném mnozZstvi s postupnym odstrafiovanim pazeni vykopu. Technicky
postup pfi provadéni zasypovych praci se musi Fidit konkrétnimi predpisy
vyrobce potrubi. LoZze pro trouby se provede rozprostienim a zhutnénim
podkladniho materialu v celé Sifce ryhy. Po poloZeni trub se rovnomeérné po
obou stranach potrubi provede obsyp. Je-li to mozné, provadi se soucasné s
odpazovanim vykopu. Viz. &lanky 7.1.1.1 aZ 7.1.4.9 CSN 75 6101, respektive
podle CSN EN 1610 a vzorovy piiény fez. LoZze musi byt upraveno podle profilu
trouby: pro pramér do 30 cm do hloubky 10 cm, pro profily od 30 do 50 cm do
hloubky 15 cm, pro profily nad 60 cm do hloubky 25 cm. Pokud neni jinak
stanoveno ve Smlouvé, musi byt jak vodovodni tak i plynové potrubi ulozeno na
vrstvu zrnitého podkladniho materialu (pisku) o mocnosti po zhutnéni nejméné
100 mm v souladu s geologickymi podminkami, statickym posouzenim a
technickymi podminkami daného vyrobce.

Kanaliza¢ni potrubi bude ukladano do loZze uréeného projektem s
ohledem k navrzenému materialu potrubi, zptisobu a technologii provadeéni,
geologickym podminkam v misté uloZeni. Navrh uloZeni potrubi musi byt
podloZen statickym posouzenim nebo doporu¢enim vyrobce. Kanaliza¢ni roury
nesmi byt ukladany na podkladni prahy ani v pfipadé pouziti betonoveho loze a
betonového sedla nebo obetonovani potrubi.

U kanalizacniho potrubi na bazi PP a PE, vodovodniho, plynového a
nekanalového parovodniho potrubi neni bodové uloZeni dovoleno.

U kanalizacniho potrubi na bazi PP a PE, vodovodniho, plynového a
nekanalového parovodniho potrubi neni bodové uloZeni dovoleno. Zplsob
provedeni monolitického potrubi s vloZzkou z polymerbetonu je specifikovan v
PD a pfi provadéni musi byt respektovan postup stanoveny vyrobcem.
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Pfi pokladani musi potrubi leZzet pIné na spravné urovnaném (ve spadu
predepsaném projektem), upraveném a zhutnéném podloZzi (podkladové vrstvé)
nebo na betonové podkladni desce s podkladnimi bloky a s obetonovanim. Z
ryhy musi byt odstranény veSkeré cizorodé predméty, které by mohly poskodit
potrubi, jeho natér nebo povlak. Ochranna vi¢ka, kotouce nebo jiné kryty na
koncich rour nebo tvarovek se nesmi trvale odstranit dfive, nez bezprostiedné
pred jejich montazi. Roury a tvarovky v€etné obloZeni a pouzder se musi
zkontrolovat, zda nejsou poruSené a bezprostiedné pred uloZzenim se musi
ocistit jejich sty¢né plochy a dalSi soucasti spoji. Je nutné pfijmout vhodna
opatfeni, aby se do potrubi nedostaly cizorodé materialy a pfedméty. Roury
musi byt dobfe ukotveny a zajiStény béhem zasypu.

2.4.4. OBSYPAVANI TRUB

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN i POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJiCi
INFORMACE

Podle ¢&lanki 7.1.4.1 az 7.1.46 CSN 75 6101 se trouby, je-li
pozadovano, obsypou v plné Sifi ryhy ve vrstvach nepresahujicich tloustku 150
mm (pfed zhutnénim). Kone¢na vrstva ma byt 200 mm nad vrcholem trub.
Z&syp bude proveden po vrstvdch o mocnosti max. 250 - 300 mm (pfed
zhutnénim). Nad vrcholem potrubi musi byt proveden zasyp tl. 300 mm
tfidénym materialem nebo dle typu uloZeni obetonovani potrubi. Obsyp potrubi
bude proveden podle pokynu vyrobce trubniho materialu. Hutnéni dna vykopu
by mélo byt omezeno do Uhlu uloZeni a to do hodnoty 75% Proctorovy zkousky.
Po stranach potrubi by mél byt obsyp hutnén na 93%, pocinaje u stény vykopu
v priméru na 95% ve vrstvach do max. 30 cm. Nad potrubim by se nemélo

hutnit v Sifce potrubi. Po dosazeni Uurovné 30 cm nad troubou budou vrstvy
hutnény v sile do 50 cm. AZ po urovern 90 cm nad troubou a okolo hydrantt by

v ™ v,

2.4.5. SPOJOVANi POTRUBI OBECN E

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN | POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJICI
INFORMACE

Povrch spoja a jejich souéasti musi byt udrzovany Cisté a bez cizorodych
latek az do provedeni pfislusného spoje. Je potfeba vénovat pozornost tomu,
aby se do provedeného spoje nedostala malta nebo jiny cizorody material.
Budou pouzity technologie spojovani nerozebiratelné, kdy se materialy spojuji
svafovdnim nebo lepenim a rozebiratelné, kde dochazi ke spojeni
mechanickému. Spojky a pfirubové kusy pro vodovodni potrubi musi mit
spravnou velikost vyhovujici tfidé a typu pouZitého potrubi a mohou byt
odstuprfiovany ke spojeni riznych profild trub. Musi byt dodany kompletni s
gumovymi tésnicimi krouzky pro pouziti pitné vody. Spoje kanalizaéniho potrubi
musi byt vodotésné. Spojovani kanalizacniho potrubi musi byt provedeno
integrovanym spojem (gumoveé, nebo pryZové tésnéni) dle materialu potrubi
popfipadé se spojem zabudovanym pfimo ve vyrobné potrubi. U potrubi z
polyestert vyztuZzenych skelnymi viakny (GRP) budou pouZity pouze spojky
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vyrobce dodavaného potrubi. Material pro tésnéni spoje musi odpovidat pouZiti
pro kanalizaci. Zivotnost spoje musi odpovidat Zivotnosti potrubi. Je zak&zano
pouZivat spoj pomoci konopného provazce a tésnici hmoty. Napojeni
kanalizagniho potrubi na Sachty musi byt provedeno pomoci Sachtové viozky a
pryzového tésnéni pro dany typ potrubi. Spojka bude bud zabudovana do
prefabrikovaného Sachtového dna pfimo ve vyrobé, nebo vioZzena do
monolitické spodni Casti pfi betonazi na stavbé. Spoj musi byt vodotésny.
Napojovani potrubi pfimo zabetonovanim do stény Sachtového dna (bez
Sachtové spojky) neni dovoleno. Napojeni pfipojky do stoky je mozné provest
bud do odbocky, ktera je soudasti potrubi (kamenina, PP, PE), nebo odbocky
dodate¢né provedené (GPR) s technologii spojeni pfedepsanou vyrobcem
zarucujici dokonaly vodotésny spoj. Navrtavani potrubi za Gcelem zfizeni
odbocCky neni dovoleno do profilu trouby DN 300. Pro napojeni na betonové
nebo Zelezobetonové potrubi je nutno vyvrtat, nebo vyfrézovat otvor tak, aby na
konstrukci potrubi nevznikly trhliny a pfipojeni bylo mozné pod uhlem 45°- 60°.
Pfipojovaci kus délky 500 - 600 mm musi byt se stokou spojen takovym
materialem, ktery zaruCuje pevnost a vodotésnost spoje. Velikost vrtaného
otvoru musi odpovidat materialu a profilu pfipojky. Pfipojovaci kus nesmi
zasahovat do profilu stoky. U napojeni pfipojky na potrubi z polyesteru
vyztuZzenych skelnymi viakny (GRP) bude provedeno napojeni do stoky
provedenim odboc¢ky nebo pFfechodového kusu dle postupu stanoveného
vyrobcem potrubi. Odboény kus musi umoznit napojeni materialu daného typu
pripojky, nebo odboceni.

2.4.6. PRIRUBOVE SPOJE

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN | POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJICI
INFORMACE

Pfiruby budou pfed stazenim Srouby peclivé sesazeny. PFi provadéni
pfirubovych spoju se nesmi pouzivat tmely, s vyjimkou vertikalnich, kdy lze
tésnéni doCasné upevnit k jedné z pfirub malym mnoZstvim kaucukového
tmelu. Hlavy Sroubl budou ochranény grafitem a matky dotahovany postupné v
protilehlych parech.

2.4.7. OCHRANA ZELEZNYCH TRUB, SPOJ U A
TVAROVEK

POPIS POLOZKY, ZAKLADN| TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN | POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJICi
INFORMACE

Zelezné trouby, spoje a tvarovky budou pied provadénim izolace
odistény a zbaveny rzi. Ochrana potrubi musi odpovidat ustanovenim CSN 03
8375, ¢lankim 81 az 126. VnéjSi ochrana Sroubovych spoji a tvarovek musi
odpovidat élankim 81 az 126 CSN 03 8375. Vné&jSi ochrana tvarné litiny
zahrnuje: Pokryti trub vrstvou plochého polyethylenového plasté pevné Ipiciho
na povrchu trouby s pfilnavym pasem na spojich a mezilehlych ¢astech nebo
P5 Tovarni aplikace plastického oplasténi. Ochrana spoji a opravy poruch musi

odpovidat ¢l.2.3.2. nebo P6 Tovarni aplikace plastového pasu. Ochrana spoji a
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opravy poruch musi odpovidat &.2.3.2. nebo P7 Po pfredchozi pfipravé dle CSN
ISO 8504-1 az 3 bude proveden natér vnéjSiho povrchu: viditeIné umisténého
potrubi natérem, zvolenym podle CSN EN ISO 12 944-5 (03 8240), potrubi
uloZeného v ptdé nebo ve vodé podle CSN 03 8375, ¢lanku 81 - 100. Natéry
budou provadény v souladu s CSN. Ocelové potrubi bude pfed provedenim
natérG pokrytou vrstvou zinku (podle CSN EN ISO 1461 (03 8558) nebo CSN
EN 12 329 (03 8511) nebo CSN EN 22063 (03 8551)). Vybér natéri dle
uvedenych CSN podléha schvéleni spravcem stavby. Provedeni vnéjsi a vnitfni
izolace ocelovych trub se provadi na potrubi s asfaltovou, epoxidovou nebo
jinou vhodnou ochranou, v niz byly ponechany mezery pro provedeni spoju.
Ochrana spojl a jakychkoliv poruch plasté se bude provadét peclivé. Katodicka
ochrana trub, spoji a tvarovek musi byt nucenym proudem nebo ztracenou
anodou a odpovidat CSN 03 8370 a CSN 03 8375.

2.4.8. REZANi TRUB

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN | POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJICI
INFORMACE

Trouby se musi Ffezat zpusobem, ktery umozriuje provest kolmy fez bez
puklin a loma stény trouby a ktery zajisti minimalni poSkozeni ochranného
plasté. Je-li to nutné, konce trouby se upravi do tvaru kuZele &i do zkosenych
hran, vhodného pro dobré provedeni spoje a ochranného plasté a utésnéni.
Maji-li se fezat trouby z tvarné litiny na nestandardni délky, musi zhotovitel
vyhovét doporucenim vyrobce na dodrzeni oblosti a odchylek fezaného konce a
dale na vyrobcem udavané tolerance na zkracovani potrubi.

2.4.9. TROUBY A SPOJE PRILEHAJICI KE STAVB E

POPIS POLOZKY, ZAKLADN| TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN | POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJiCi
INFORMACE

S vyjimkou vystavby tunelovanim, Stolovanim nebo protlatovanim se
musi co nejblize vnéjSiho lice konstrukce provést ohebny spoj, umoznujici
snadné sesazeni a schopny prenést pfipadny posun. Délka pfesahu prvni
trouby (kyvné trouba) za prostupovou ma byt od 0,5 m do 0,75 m pro potrubi do
450 mm vnitfniho prdméru a nema presahnout 1 m pro potrubi do 750 mm.
Tuhé potrubi (kamenina, beton, sklolaminat) bude napojeno flexibilnim spojem
v pruchodu sténou podle detailu pfipraveného zhotovitelem Sachty a s dalSim
flexibilnim spojem do vzdalenosti 1 m od Sachty.

2.4.10. OSAZOVANIi RAMU A KRYTU SACHET

POPIS POLOZKY, ZAKLADN| TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN | POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJiCi
INFORMACE

Poklopy Sachet se usazuji do pozadované polohy na konusovy dil,
minimalné jeden prefabrikovany vyrovnavaci prstenec, nebo zakrytovou desku
do betonového loze. Poklop musi byt usazen tak, aby nedoSlo k jeho
smérovému nebo vyskovému posunuti. Soulad s normou CSN EN124. Typ
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poklopu musi odpovidat poZzadovanému zatiZzeni dle umisténi poklopu. VSechny
poklopy budou provedeny z tvarné litiny (ISO 1083) spliujici nasledujici
parametry

* S kloubem, Uhel otevieni 130°, p fi 90° aretace.
 Elastomerova vilozka na ramu zabezpedujici nehluény provoz.

» Poklopy na splaskové kanalizaci budou z plného nedérovaného materialu (bez
odvétrani) — zabranéni vtoku a vytoku vody.

* Se zamkem
* Rozméry dle vykresové dokumentace objekt(

* Pokud je poZzadavek na vodotésny — je pozadovano zabranéni vnikani vody
do kanalizace

» Pokud je poZadavek na vztlaku odolny poklop jsou dalSi poZadavky
o Plynotésny, vodotésny, odolny i proti zpétnému vzduti do tlaku vody 1 bar
o Tvarna litina ISO 1083

o Polyetylenovd vlozka ramu zabezpeluje nehluény provoz, tésnici
elastomerovy krouzek, ram a poklop jsou spojeny min. 6 Srouby

o Poklop z tvarné litiny, kruhovy, hmotnost do 60 kg,
0 Ram vy3ky 100 mm, litinovy, kruhovy, s kotvicimi otvory

2.5. BETON UZITY PRI VYSTAVBE
2.5.1. BETONOVE SMESI

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN i POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJICI
INFORMACE

Pfedepsané, standardni a projektované smési budou odpovidat
pfislusnym ustanovenim CSN 73 1201, 73 1209 a 73 1311. Musi byt
vypracovany technologické predpisy pro vyrobu pozadovanych druht a uréena
tfida betonu. Tento pfedpis musi obsahovat sloZeni betonu a betonovych smési
a vyrobni postup tak aby byly spinény odpovidajici poZzadavky. Pfed zapocetim
dodavek betonu z navrzené smeési, musi zhotovitel, nejpozdéji 7 dni pred
zaCatkem vyroby betonu, poskytnout vSechny pfislusné atesty sloZzek pro
vyrobu betonové smési specifikované v CSN EN 206-1 a uvedené v odstavci
3.9.2. V kazdém konstruk&nim prvku bude maximalni vodni soucinitel a
minimalni obsah cementu v betonové smési ve shodé podle pfislusného rezimu
vlivu prostfedi a podle minimaini tloustky betonu kryci vrstvy vyztuze
Zpracovatelnost, pfipadné obsah vzduchu v cerstvém betonu, musi byt
kontrolovana u dodavek smési z betonaren, jak v samotné betonérné, tak i na
misté prevzeti. VSechny betonové smési budou navrzeny dodavatelem, ktery
bude muset pfijmout odpovidajici opatfeni proti nebezpedi vzniku trhlin vlivem
objemovych zmén betonu a v disledku reakce alkalii s kamenivem. Nejméné
Ctyfi tydny pred zahajenim navrzenych betonarskych praci je dodavatel povinen
zastupci investora predlozit nasledujici informace a ziskat jeho souhlas, dfive
nez zahaji prace:
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(@) Vlastnosti a plivod kazdé zakladni slozky smési;

(b) Nakupni zdroj betonu a néjaké alternativni zdroje, které mohou byt pouzity;
(c) Podrobnosti vSech betonovych smési, jako napfiklad:

* druh betonu

* navrhované sloZzeni smési nebo mnozstvi kazdé slozky na krychlovy metr
zcela zhutnéného betonu

* objem vzduchu z provzdusriovace, pokud je pouzit
* objem chloridu, reaktivnich alkalii a siran(

» smérné Cislo zpracovatelnosti (d) Podrobnosti navrhované hlavni metody
provedeni, zvlastni lhaty bednéni, metody ukladani betonu, a rozsah a poradi
ukladani betonu; a (e) Navrzené metody oSetfovani betonu.

Spravce stavby bude informovan o kazdé zméné puvodu zakladnich
sloZzek smési nebo jejich vzajemnych pomérua.

2.5.2. POTVRZENI JAKOSTI BETONU (ZKOUSKA
JAKOSTI)

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN i POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJiCi
INFORMACE

Kontrola jakosti betonu bude provedena podle platnych technickych
norem. Zhotovitel musi provadét zkousSku jakosti v pfislusném rozsahu a za
pritomnosti spravce stavby a musi také pfipravit nezbytné zkuSebni kusy.
ZkuSebni kusy budou pFfedany zhotovitelem ke kontrole &eskym statem
akreditované zkuSebni laboratofi betonu. Pokud spravce stavby pozaduje dalSi
potvrzeni jakosti, naklady na takové zkouSky nese spravce stavby, pokud je
zkouSka pozitivni, a zhotovitel plati zkousky v pfipadé, Ze vysledky jsou
negativni. ZkouSky vhodnosti a jakosti se tykaji vSech poZadovanych
charakteristik ¢erstvého stejné jako ztvrdlého betonu. ZkouSka jakosti Cerstvého
betonu musi byt provadéna pro kazdych 50 m*® zpracovaného betonu, pro
ztvrdly material uréeny pro uréitou konstrukéni ¢ast nebo pro kazdych 500 m?
zabudovaného kubického objemu.

2.5.3. ZKUSEBNI SMESI

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN i POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJiCi
INFORMACE

Kdyz jsou spravcem pozadovany zkuSebni smési, budou zhotoveny tfi
oddilné véarky betonu za pouZiti sloZzek smési typickych pro zdroj jejich dodavek,
a tam, kde je to prakticke, také za plného vykonu. Aby bylo dosazeno vhodnych
poméru navrzenych a projektovanych smési pro pfenaseni napéti, bude pomér
smési navrzen v souladu s CSN EN 12390-1 a CSN 73 1318.

Dukaznimi zkouSkami budou zkouSeny nésledujici vlastnosti:
a) vlastnosti slozek betonu
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b) hodnota zpracovatelnosti betonové varky

c) zména hodnoty zpracovatelnosti v zavislosti na ¢ase a vliv slozek, pouzitych
k této zméné v dané varce

d) nejdelSi pfipustnou dobu pro dopravu u betonu dovazeného z betonarny
e) dobu Cerpatelnosti u betonovych varek, které jsou uréeny k Cerpéni

f) obsah vzduchu v ¢erstvém betonu

g) objemova vaha Cerstvého betonu

h) dalSi vlastnosti vyzadané dalSimi normami, pfedpisy nebo projektem

i) slozeni varky betonu pomoci rozboru

Z kazdeé varky betonu mohou byt poZzadovany dalSi soubory krychli pro
zkousky. Vhodnost navrzeného michaciho poméru projektovaného betonu pro
dodrzeni maximalniho vodniho soucinitele bude stanovena v souladu s CSN.

2.5.4. BETON PRO VODOHOSPODARSKE
KONSTRUKCE

POPIS POLOZKY, ZAKLADNi TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN | POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJICi
INFORMACE

Pfisady musi vyhovovat platnym &eskym normam granulacni kfivkou,
kdy zrnitost do 4 mm je v horni poloviné vice pozitivni ¢asti. Pomér voda/
cement nesmi byt vysSi nez 0,55 (pro stavebni ucely nesmi byt pomér voda/
cement vysSi nez 0,52) a hloubka praniku vody ve ztvrdlém betonu nesmi byt
vy88i nez 5 cm pfi nasledném provedeni zkouSky podle platnych Ceskych
norem pfi nejvySSim tlaku 7 baru v priiméru tfi zkuSebnich kusl. VSeobecné
musi byt pouZivan beton, ktery vyhovuje platnym normam zejména CSN EN
206-1.

2.5.5. DOPRAVA, UKLADANI A ZHUT NOVANI

POPIS POLOZKY, ZAKLADNI TECHNICKE POZADAVKY, OSTATN | POZADAVKY,
POZADAVKY NA PROVAD ENi, PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPL NUJICI
INFORMACE

Beton bude dopravovan od michaéky v souladu s CSN EN 206-1 a
ukladan do konstrukce tak rychle jak je to moZné s pouZitim postupu,
zabranujicich rozméSovani nebo ztratam nékteré z pfimési, pfi Eemz si beton
podrzi pozadovanou zpracovatelnost. Beton bude ukladan na kone¢nou pozici
tak rychle, jak je to mozné. VSechny prostiedky pro dopravu betonu budou
udrzovany v cistoté. Dojde-li béhem dopravy k rozmiSeni varky betonu, musi
byt pfed ukladanim znovu promichan. Teplota betonové varky nesmi
poklesnout vlivem manipulace a pfepravy k mistu ukladani pod 10° C. Betonova
smés nesmi byt volné shazovana nebo pokladana do hloubky vice nez 1,5 m.
Zelezobetonové zékladové konstrukce nesmi byt ukladany piimo na zem.
Vrstva podkladniho betonu musi byt o rovnomérné tloustce nejméné 50 mm a
musi byt uloZena dfive, nez je pokladana vyztuz. Zhotovitel pfeda v pfiméfené
Ihaté zpravu spravci o svem zaméru zahajit betonarské prace. Pro stanoveni
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doby pfepravy betonové smési pfi teplotach do 25° C bez zpozdujicich pfimési
pfi dopravé v domichavadi, je-li predpokladana manipulace a ukladani ve lhaté
15 minut od pFevzeti a bez zkouSek tuhnuti jsou stanoveny nasledujici hodnoty.
NejdelSi pfipustna doba pro pfepravu betonové smési: cement v betonové
smési Teplota okoli v °C Doba pfepravy v minutach Portlandsky cement
struskovy 0 - 25 90 Portlandsky cement a vysokopecni > 25 45 Cement tfidy
nizs§i nez 400 < 0 45 Portlandsky cement struskovy cement 0 - 25 60
Portlandsky cement tfidy 400 > 25 30 Dtto ale vyssi tfidy < 0 45 Zhutriovani
bude probihat nepretrzité béhem ukladani kazdé davky betonu az do uplného
vylou€eni vzduchu zplasobem, ktery nepodporuje rozméSovani jednotlivych
slozek. ZplUsob zhuthovani, doba hutnéni a zpracovatelnosti betonové smési
musi byt zvoleny tak, aby bylo dosazeno rovhomérného a Uplného zhutnéni a
aby nedochazelo k rozméSovani betonové smési. Kdykoliv bude pouzit
venkovni vibrator, musi byt navrZzené bednéni a rozmisténi vibratord provedeno
tak, aby byla zaru€ena dokonala hutnost a aby se zabranilo vzniku povrchovych
vad. Pevné vibratory a zvlastni zafizeni na zhutfiovani a zpracovani betonové
smési smi byt pouzity za podminky, Ze bude dosazeno rovhomeérného zhutnéni
betonu v konstrukci a Ze jsou k tomu dany technologické pfedpisy a ziskan
souhlas spravce. Minimalni C&etnost zkouSek betonu v betonarné musi
odpovidat pozadavkam CSN EN 206-1.

3. SEZNAM NOREM

CSN 73 0031 Spolehlivost stavebnich konstrukci a zakladovych pad. Zakladni
ustanoveni pro vypocet

CSN 73 0033 Spolehlivost stavebnich konstrukci a zakladovych ptd. Zakladni
ustanoveni pro zatiZzeni a u¢inky

CSN 73 0035 Zatizeni stavebnich konstrukci

CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce

CSN 73 0038 Navrhovani a posuzovani stavebnich konstrukci pfi pfestavbach

CSN 73 0202 Presnost geometrickych parametrd ve vystavb&. Zakladni
ustanoveni

CSN 73 0210-1 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Podminky provadéni. Cast
PFesnost osazeni

CSN 73 0210-2 Geometricka pfesnost ve vystavb&. Podminky provadéni. Cast
PFesnost monolitickych betonovych konstrukci

CSN 73 0212-1 Pfesnost geometrickych parametrii ve vystavbé. Kontrola
presnosti

CSN 73 0212-5 Geometrickd pfesnost ve vystavb&. Kontrola presnosti
stavebnich dilcu

CSN 73 0212-6 Geometricka presnost ve vystavbé&. Kontrola pfesnosti. Staticka
analyza a prejimka

CSN 73 0420-1,2 Piesnost vyty&ovani stavebnich objektd
CSN 73 0540-1-4
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Tepelna ochrana budov
CSN 73 0802 Pozarni bezpe&nost staveb. Nevyrobni objekty
CSN 73 0804 Pozarni bezpeénost staveb. Vyrobni objekty

CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb. Pozadavky na poZarni odolnost
stavebnich konstrukci.

CSN 73 0818 PoZarni bezpe&nost staveb. Obsazeni objektd osobami

CSN 73 0821 PoZarni bezpeénost staveb. PoZarni odolnost stavebnich
konstrukci

CSN 73 0822 Pozarné technické vlastnosti hmot. Sifeni plamene po povrchu
stavebnich hmot

CSN 73 0823 Pozarné technické vlastnosti hmot. Stupef hoflavosti stavebnich
hmot

CSN 73 0824 Pozarni bezpeénost staveb. VVyhfevnost hoflavych latek
CSN 73 0834 Pozarni bezpeénost staveb. Zmény staveb

CSN 73 0845 PoZarni bezpe&nost staveb. Sklady

CSN 73 0856 Stanoveni pozarni odolnosti zavéSenych podhledd

CSN 73 0863 Pozarné technické vlastnosti hmot. Stanoveni $ifeni plamene po
povrchu stavebnich hmot

CSN 73 0865 Pozarni bezpeénost staveb. Hodnoceni odkapavani hmot z
podhledu stropl a stfech

CSN 73 0872 Pozarni bezpeénost staveb. Ochrana staveb proti Sifeni poZaru
vzduchotechnickym zafizenim

CSN 73 0873 Pozarni bezpe&nost staveb. Pozarni vodovody

CSN 73 0875 Pozarni bezpeénost staveb. Navrhovani elektrické poZzarni
signalizace

CSN 73 1000 Zakladani stavebnich objektd. Z&kladni ustanoveni pro
navrhovani

CSN 73 1001 Zakladani staveb. Zakladova plida pod plosnymi zaklady.

CSN 73 1101 Navrhovani zdénych konstrukci

CSN 73 1201 Navrhovani bet. konstrukci

CSN 73 1208 Navrhovani betonovych konstrukci vodohospodaiskych objekt

CSN 73 1314 Zku3ebni metody pro stanoveni vodniho souginitele &erstvého
betonu

CSN 73 1317 Stanoveni pevnosti betonu v tlaku
CSN 73 1318 Stanoveni pevnosti betonu v tahu.
CSN 73 1320 Stanoveni objemovych zmén betonu
CSN 73 1322 Stanoveni mrazuvzdornosti betonu
CSN 73 1323 Stanoveni hmotnosti sloZzek betonu
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CSN 73 1324 Stanoveni obrusnosti betonu

CSN 73 1326 Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti pdsobeni
vody a chemickych rozmrazovacich latek

CSN 73 1327 Stanoveni sorbénich vlastnosti betonu

CSN 73 1328 Stanoveni soudrznosti oceli s betonem

CSN 73 1331 Mikroskopicky rozbor vzduchovych péra v betonu

CSN 73 1332 Stanoveni tuhnuti betonu

CSN 73 1340 Betonové konstrukcie. Skasanie kor6znej odolnosti beténu
CSN 73 1401 Navrhovani ocelovych konstrukci.

CSN 73 1403 Navrhovani trubek v ocelovych konstrukcich

CSN 73 1404 Navrhovani ocelovych konstrukci vodohospodéafskych staveb
CSN 73 1500 Ocelové konstrukce. Zakladni ustanoveni pro vypodet

CSN 73 1590 Hlinikové konstrukce. Zakladni ustanoveni pro vypodet

CSN 73 1701 Navrhovanie drevenych stavebnych konstrukcii.

CSN 73 1901 Navrhovani stfech — zakladni ustanoveni

CSN 73 2038 Zkouseni keramickych stavebnich dilii. Spole&néa ustanoveni
CSN 73 2310 Provadéni zdénych konstrukci

CSN 73 2401 Provadéni a kontrola konstrukci z pfedpjatého betonu

CSN 73 2430 Provadéni a kontrola konstrukci ze stfikaného betonu

CSN 73 2520 Drsnost povrchi stavebnich konstrukci

CSN 73 2578 Zkouska vodotésnosti povrchové Gpravy stavebnich konstrukci
CSN 73 2601 Provadéni ocelovych konstrukci.

CSN 73 2810 Dievéné stavebni konstrukce. Provadéni.

CSN 73 3050 Zemné prace- V3eobecna ustanovenia

CSN 73 3150 Tesarské spoje dfevénych konstrukci

CSN 73 3251 Navrhovani konstrukci z kamene

CSN 73 3610 Klampiarské prace stavebné

CSN 73 4130 Schodisté a Sikmé rampy. Zakladni ustanoveni

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 6006 Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedeni technického
vybaveni.

CSN 73 6100 Silniéni komunikace. Nazvoslovi
CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic
CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

CSN 73 6114 Vozovky pozemnich komunikaci. Z&kladni ustanoveni pro
navrhovani
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CSN 73 6121 Stavba vozovek. Hutn&né asfaltové vrstvy
CSN 73 6124 Stavba vozovek. Kamenivo stmelené hydraulickym pojivem
CSN 73 6125 Stavba vozovek. Stabilizované podklady

Strana 28 (celkem 28)




