



Státní okresní archiv Tachov
OPRAVA GARÁŽE
NÁVRH STAVEBNÍCH ÚPRAV - M 1 : 50

POZNÁMKA


Zakreslení stávajícího stavu vychází z dostupných podkladů - projektová dokumentace stavebních úprav z roku 1993. Skutečný stav a použité materiály je nutno ověřit na místě




PŮDORYS GARÁŽE




PŘÍČNÝ ŘEZ GARÁŽÍ



STROPNÍ KONSTRUKCE GARÁŽE



PŘÍČNÝ ŘEZ SCHODIŠTĚM



Vyklopna vrata a dálkovým ovládáním

- Pozinkované vratové křídlo opatřené polyesterovou základní práškovou barvou v odstínu provozně bíla
- Široká, pozinkovaná bloková zaručená a vodotěsná zesílená vratové křídlo
- Ochrana proti sevěření - pružné lišty z umělé hmoty mezi křídlem vrat a rámem a přidavné ochranné kryty nad rameny pák



Výpis kotevních desek osazených při betonáži nového stropu

polohu a rozměry kotevních desek koordinovat s výrobní dokumentací zábradlí, schodiště a rampy

Kotevní desky P15 0,16 x 0,16	5ks	120 kg/m ²	15,36 kg
Kotevní desky P15 0,20 x 0,20	7ks	120 kg/m ²	33,60 kg
Kotevní desky P15 0,20 x 0,30	1ks	120 kg/m ²	7,20 kg
Kotevní plech P15 0,16 x 2,10	1ks	120 kg/m ²	40,32 kg
Kotevní plech P15 0,20 x 1,85	1ks	120 kg/m ²	44,40 kg

PLO 60/8 dl. 0,25 m 2(13+5+5) = 46ks 64 kg/m² 44,16 kg

CELEKEM 186 Kg

PŘI BOURÁNÍ NOVÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ VE ZDIVU - NUTNO POSTUPOVAT DLE URČENÝCH ZÁSAD A PROVÁDĚCÍCH POSTUPŮ - PRO BOURÁNÍ VE STÁVAJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH V KOORDINACI SE STATIKOU ZPRAVOU I BOURÁNÍ OTVORŮ V NOSNÝCH ZDECH PROVÁDĚT BEZ DYNAMICKÝCH RÁZŮ I NUTNO POUŽÍT JÁDROVÉ VRTÁNÍ.

PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ STATICKY ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE.

POSTUP PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, PROSTUPY STAVEBNÍMI KONSTR. - NUTNO KOORDINOVAT S PROVÁDĚNÍM ROZVODŮ INSTALACÍ - DLE JEDNOTLIVÝCH DÍLČÍCH PROJEKTŮ PROFESÍ - INSTALACÍ A PROSTUPY REALIZOVAT S POŽÁRNÍMI ÚPČAVKAMI DLE POŽADAVKŮ PŘÍ
KOORDINACE PROSTUPŮ !! - umístění prostupů ZTI, EL., Ú.T. - nutno řešit dle koordinace na stavbě

POZOR : PŘESNÉ ROZMĚRY NAVRŽENÝCH PRVKŮ PSV A HSV NUTNO OVĚŘIT A ZAMĚŘIT SKUTEČNOST PŘÍMO NA STAVBĚ I DRAŽBY A PROSTUPY PRO ROZVODY INSTALACÍ JSOU ZAKRESLENY INFORMATIVNĚ, PŘESNOUPOLOHU NUTNO KOORDINOVAT NA STAVBĚ.

Veškeré práce je nutné provádět dle certifikačních technologických a montážních postupů a skladeb - doporučených výrobcem !

POZOR POZNÁMKY:

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MÁ PROVÁDĚCÍ FIRMA POVINNOST SI OVĚŘIT SKUTEČNÝ STAV STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, NA KTERÉ NAVAZUJE PŘEDKLADANÝ PROJEKT A NA PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI MEZI PD A STÁVAJÍCÍM STAVEM NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, VEDENÍM SÍTÍ A INSTALACÍM ROZVODŮ NEPRODLENĚ UPOZORNIT OBJEDNATELE I V PŘÍPADĚ, ŽE TAK NEUČINÍ, PŘEBÍRA ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÁ VYVOLANÁ ŘEŠENÍ A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ !!

V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ JE DODAVATEL POVINNEN ZAJISTIT ZABEZPEČENÍ VEŠKERÉHO PONECHÁVANÉHO VYBAVENÍ A ROZVODŮ PROTI POŠKOZENÍ. JE NUTNÉ SESTAVIT HARMONOGRAM S OHLEDEM NA ZAJISTĚNÍ PROVOZU V OBJEKTU VČETNĚ ZABEZPEČENÍ. HARMONOGRAM PRACÍ JE NUTNÉ PŘEDEM PROJEDNAT S INVESTOREM !

VEŠKERÉ PORUŠENÉ ČÁSTI JE NUTNÉ NAHRADIT, PORUŠENÍ VZNIKLE NEODBORNÝM ZÁSAHEM NEBO NEVHODNOU MANIPULACÍ S KONSTRUKCÍMI, MATERIÁLEM A NÁŘADÍM NEBO NEPŘÍPÁDNOU PRACOVNÍKŮ BUDE OPRÁVENO NA NÁKLADY DODAVATELE - NELZE UPLATŇOVAT VÍCE NÁKLADY NA INVESTORŮVI.

PŘI BOURACÍCH PRACÍCH NUTNO POČÍTAT S PODPŮRNÝMI KONSTRUKCEMI A PROVIZORNÍM UCHYENÍM STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH ROZVODŮ A INSTALACÍ.

PŘED ZAHÁJENÍM DEMONTÁŽE BOURACÍCH STĚN JE NUTNÉ PROVĚST PŘEMÍSTĚNÍ INSTALACÍ, ROZVODŮ A ZAŘÍZENÍ UMÍSTĚNÝCH NA TĚCHTO KONSTRUKCÍCH.

PŘI VŠECH PROVÁDĚNÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH A BOURACÍCH PRACÍCH JE NUTNÉ DODRŽOVAT URČENÉ ZÁSADY A POSTUPY PRO BOURÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ - DLE ŽÁK. č. 309/2006 Sb. A NAŘÍZENÍ VLÁDY 591/2006 Sb. !!


±0,000 = stáv. podlaha 1.NP

TORION, projekční kancelář, s.r.o.


Mánesova 1/1999, 301 00 Plzeň

Hlavní ing. projektu	Vedoucí projektant	Zodp. projektant	Vypracoval
Ing. P. Eichenbaum	Ing. H. Hrubá	Ing. H. Hrubá	Ing. H. Hrubá
Objednatel: Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň			
Stavba: Státní okresní archiv Tachov OPRAVA GARÁŽE			
Obsah: NÁVRH STAVEBNÍCH ÚPRAV			
Stupeň:	projekt		
Číslo zakázky:	172/2011		
Datum:	04/2012		
Mřítko:	1 : 50		
Formáty:	6 x A4		
Číslo výkresu:	3a.		

PŮDORYS STŘECHY GARÁŽE



Řešení balkonu s keramickou okapnicí



Balkon s oplechováním

