
dveře vybourat vč. zárubně,
otvor zazdít porobetonem
opatřit novou omítkou (vložit perlinku)

dveře vybourat vč. zárubně,
otvor zazdít porobetonem

opatřit novou omítkou (vložit perlinku)

dveře vybourat vč. zárubně,
otvor zazdít porobetonem

opatřit novou omítkou (vložit perlinku)
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Kotevní deska P15 - 160/160
přivařit k výztuži stropu

Kotevní deska P15 - 200/200
přivařit k výztuži stropu

Kotevní deska P15 - 300/200
přivařit k výztuži stropu

Kotevní deska P15 - 200/1850
přivařit k výztuži stropu

Kotevní deska P15 - 160/2100
přivařit k výztuži stropu

RAMPA - 12,5%

PŮDORYS GARÁŽE BUDOVA "OKRESNÍ ARCHIV TACHOV"

PŮDORYS STŘECHY GARÁŽE
BUDOVA "OKRESNÍ ARCHIV TACHOV"

PŘÍČNÝ ŘEZ GARÁŽÍ

BUDOVA "OKRESNÍ ARCHIV TACHOV"

Betonová mazanina - zachovat

výklopná plechová garážová
vrata  2400/2100

GARÁŽ
sv. výška 2 300mm
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štěrk

tráva tráva tráva

tráva

stávající zámková dlažba

zámková dlažba do bet. mazaniny

+ podkladní beton na hutněném

 štěrkopískovém násypu

stávající zdivo garáže z cihelných tvarovek CD-IVA
na maltu MVC 2,5 - ukončené ztužujiícím věncem

STROPNÍ KONSTRUKCE GARÁŽE

Ocelový žebřík s ochranným
košem - výlez na střechu

TERASA
protiskluzná dlažba

Ocelová ochranná mříž
Očištění a nový nátěr

stávající plastové dveře
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zdivo garáže z cihelných tvarovek
CD-IVA na maltu MVC 2,5 - ukončené

ztužujiícím věncem

Betonová mazanina

GARÁŽ
sv. výška 2 300mm

NÁVRH STAVEBNÍCH ÚPRAV

Státní okresní archiv Tachov
OPRAVA GARÁŽE

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni
Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň

Číslo zakázky :

Ing. H. HrubáIng. H. HrubáIng. H. HrubáIng. P. Eichenbaum

Měřítko :

Číslo výkresu :

Stupeň :

Datum :

Formáty :

TORION,  projekční kancelář,  s.r.o.
Mánesova 1/1999, 301 00 Plzeň

Hlavní ing.projektu

Obsah :

Stavba :

Objednatel :

Vedoucí projektant Zodp. projektant Vypracoval

04/2012

projekt

6 x A4

3a.

172/2011

1 : 50

±0,000 = stáv. podlaha 1.NP
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Státní okresní archiv Tachov
OPRAVA GARÁŽE

NÁVRH STAVEBNÍCH ÚPRAV - M 1 : 50

Ocelová ochranná mříž
Očištění a nový nátěr

PŘÍČNÝ ŘEZ SCHODIŠTĚM

Zakreslení stávajícího stavu vychází z dostupných podkladů - projektová
dokumentace stavebních úprav z roku 1993. Skutečný stav a použité materiály je
nutno ověřit na místě

POZNÁMKA

Nový stěrkový zásyp

Nové sanační vnější omítky v celém rozsahu

Nový svislý svod - napojení na stáv. kanalizaci
(odpadní trouba kruhového tvaru

+ horní a dolní  kolena + kotevní zděře)

Osadit novou
plastovou mřížku

Celoplošně nové sanační omítky stěn

Očištění a nový nátěr

Betonová mazanina
- zachovat

Ocelová ochranná mříž
Očištění a nový nátěr

V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ JE DODAVATEL POVINNEN ZAJISTIT ZABEZPEČENÍ VEŠKERÉHO
PONECHÁVANÉHO VYBAVENÍ A ROZVODŮ  PROTI POŠKOZENÍ.  JE NUTNÉ SESTAVIT HARMONOGRAM  S OHLEDEM NA
ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU V OBJEKTU VČETNĚ ZABEZPEČENÍ. HARMONOGRAM PRACÍ JE NUTNÉ PŘEDEM PROJEDNAT S
INVESTOREM !

PŘI VŠECH PROVÁDĚNÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH A BOURACÍCH PRACÍCH JE NUTNÉ DODRŽOVAT URČENÉ ZÁSADY A
POSTUPY PRO BOURÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ - DLE ZÁK.č. 309/2006 Sb. A NAŘÍZENÍ VLÁDY 591 /2006 Sb.  !!

POZOR POZNÁMKY:

POSTUP PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, PROSTUPY STAVEBNÍMI KONSTR. -  NUTNO KOORDINOVAT  S
PROVÁDĚNÍM ROZVODŮ INSTALACÍ - DLE JEDNOTLIVÝCH DÍLČÍCH PROJEKTŮ PROFESÍ - INSTALACÍ A PROSTUPY
REALIZOVAT S POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI DLE POŽADAVKŮ PBŘ!

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MÁ PROVÁDĚCÍ FIRMA POVINNOST SI OVĚŘIT SKUTEČNÝ STAV STÁVAJÍCÍCH
KONSTRUKCÍ, NA KTERÉ NAVAZUJE PŘEDKLÁDANÝ PROJEKT A NA PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI MEZI PD A
STÁVAJÍCÍM STAVEM NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, VEDENÍM SÍTÍ A INSTALAČNÝCH ROZVODŮ NEPRODLENĚ
UPOZORNIT OBJEDNATELE ! V PŘÍPADĚ, ŽE TAK NEUČINÍ, PŘEBÍRÁ ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÁ VYVOLANÁ ŘEŠENÍ
A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ !!

PŘED ZAHÁJENÍM DEMONTÁŽE BOURANÝCH STĚN JE NUTNÉ PROVÉST PŘEMÍSTĚNÍ INSTALACÍ , ROZVODŮ A ZAŘÍZENÍ
UMÍSTĚNÝCH NA TĚCHTO KONSTRUKCÍCH.

PŘI BOURACÍCH PRACÍCH NUTNO POČÍTAT S PODPŮRNÝMI KONSTRUKCEMI A PROVIZORNÍM UCHYCENÍM STÁVAJÍCÍCH
KABELOVÝCH  ROZVODŮ  A INSTALACÍ.

VEŠKERÉ PORUŠENÉ ČÁSTI  JE NUTNÉ NAHRADIT. PORUŠENÍ VZNIKLÉ NEODBORNÝM ZÁSAHEM NEBO NEVHODNOU
MANIPULACÍ S KONSTRUKCEMI, MATERIÁLEM A NÁŘADÍM NEBO NEOPATRNÝM POHYBEM PRACOVNÍKŮ BUDE
OPRAVENO NA NÁKLADY DODAVATELE - NELZE UPLATŇOVAT VÍCENÁKLADY NA INVESTOROVI.

POZOR : PŘESNÉ ROZMĚRY NAVRŽENÝCH PRVKŮ PSV A HSV NUTNO OVĚŘIT A ZAMĚŘIT SKUTEČNOST PŘÍMO NA
STAVBĚ ! DRÁŽKY A PROSTUPY PRO ROZVODY INSTALACÍ JSOU ZAKRESLENY INFORMATIVNĚ, PŘESNOUPOLOHU NUTNO
KOORDINOVAT NA STAVBĚ.

Veškeré práce je nutné provádět dle certifikovaných technologických a montážních postupů a skladeb - doporučených
výrobcem !

PŘI BOURÁNÍ NOVÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ VE ZDIVU - NUTNO POSTUPOVAT DLE URČENÝCH ZÁSAD A PROVÁDĚCÍCH
POSTUPŮ - PRO BOURÁNÍ VE STAVÁJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ V KOORDINACI SE STATICKOU ZPRÁVOU !
BOURÁNÍ OTVORŮ V NOSNÝCH ZDECH PROVÁDĚT BEZ DYNAMICKÝCH RÁZŮ ! NUTNO POUŽÍT JÁDROVÉ VRTÁNÍ.

KOORDINACE PROSTUPŮ  !! - umístění prostupů ZTI. , EL. , Ú.T. - nutno řešit dle koordinace na stavbě

PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ STATICKY ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE.
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Osadit novou
plastovou mřížku

Nové sanační vnější omítky v celém rozsahu rampy

Nové sanační vnější omítky v celém rozsahu

Nová skladba terasy
- viz. výkr. č.4
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Nová skladba terasy - viz. výkr. č.4

Celoplošně nové
sanační omítky stěn

Nové sanační vnější omítky v
celém rozsahu

Nový stěrkový zásyp

Osadit novou
plastovou mřížku

lišta před oknem
demontovat - po opravě

omítek osadit zpět

Osadit novou
plastovou mřížku

Ventilátor EBB 100N
viz popis v tech.zprávě

el.zásuvka 230V
pro napojení motoru vrat

Nová konstrukce stropu:
- betonová deska v celkové tl. 160 mm (140+20)
- do TR 20/137 s antikondenzační vrstvou (ztracené bednění
    - podepřít  á 600mm); tr. plech přistřelit do stávajícího věnce
- beton. C25/30; výztuž R(10 505) Ø12á150 (v kratším směru)
+ rozděl. Ø8á200mm + horní tahová příložka na konzolu Ø8á150mm
- při horním povrchu síť 100/100/4

podšalovat
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- Pozinkované vratové křídlo opatřené polyesterovou
zakladni praškovou barvou v odstinu provozně bila
- Široka, pozinkovana blokova zarubeň   a vodorovna
zesileni vratoveho křidla
- Ochrana proti sevřeni - pružné lišty z umělé hmoty
mezi křídlem vrat a  rámem a přídavné ochranné kryty
nad rameny pák

umístění bude upřesněno konkrétním
vybraným dodavatelem vrat

x

x

 tr. plech přistřelit do stávajícího věnce

Opravit původní svislé hydroizolace

 tr. plech přistřelit
do stávajícího věnce

stávající základ
zachovat

Nová zámková dlažba

2,0%

2,0%

2,
0%

-1
,6

00

-1,600-1,600

- 1,650
výškově navázat na stávající chodník

Nové ocelové schodiště
viz.samostatný výkres č.4

Nová zámková dlažba

Opravit původní svislé hydroizolace štěrkový zásyp v ochranné
geotextílii min. 300g/m2

Hutněný zásyp

9 x 178 / 285

stávající zámková dlažba

Předsazená ocelová kce
ochrana proti nárazu

Nový svislý svod - napojení na stáv. kanalizaci
(odpadní trouba kruhového tvaru

+ horní a dolní  kolena + kotevní zděře)

Nový okap

Vyspravení porušené omítky
v místě ukotvení zábradlí

Ukončení hrany keramickou okapnicí
viz. detail

Ukončení hrany keramickou
okapnicí - viz. detail

Ukončení hrany s oplechováním - viz. detail

sokl a řešení detailu rohu v návaznosti na stáv. stěnu  - viz. detail

Nový okap
Ukončení hrany
s oplechováním - viz. detail

Ukončení hrany keramickou
okapnicí - viz. detail

sokl a řešení detailu rohu
v návaznosti na stávající

stěnu  - viz. detail

sokl a řešení detailu rohu
v návaznosti na stávající
stěnu  - viz. detail

Nová skladba terasy
- viz. výkr. č.4

Flexibilní drenážní
hadice DN 100mm

štěrkový zásyp v ochranné
geotextílii min. 300g/m2

Oprava osazení stáv. obruby při
porušení při ýkopových pracích

VZOROVÝ DETAIL VZOROVÝ DETAIL

ker. obklad parapetu ker. obklad parapetu

Nový venkovní parapet

Ocelové trubkové zábradlí

Očištění a nový nátěr

Ocelové trubkové zábradlí

Očištění a nový nátěr

Nové sanační vnější omítky v celém rozsahu
Kotevní desky P15 0,16 x 0,16  5ks 120 kg/m2 15,36 kg
Kotevní desky P15 0,20 x 0,20 7ks 120 kg/m2 33,60 kg
Kotevní desky P15 0,20 x 0,30 1ks 120 kg/m2   7,20 kg
Kotevní plech P15 0,16 x 2,10 1ks 120 kg/m2 40,32 kg
Kotevní plech P15 0,20 x 1,85 1ks 120 kg/m2 44,40 kg  
 
PLO 60/8 dl. 0,25 m            2(13+5+5) = 46ks  64 kg/m2  44,16 kg
       _______
CELEKEM        186 Kg

Flexibilní drenážní hadice DN 100mm

Nová ocelová rampa
viz.samostatný výkres č.4

Nové zábradlí
viz.samostatný výkres č.5
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Betonová záhonová obruba
do betonového lože

-1,550

-1
,5

80

2%

-1,550

2,
4%

Nové ocelové schodiště
viz.samostatný výkres č.4

Nová ocelová rampa
viz.samostatný výkres č.4

±0,000 = stáv. podlaha 1.NP

Nové zdivo - ukončení ponechávané
části rampy - z bednících dílců tl. 300mm

Výkop vyplnit hubeným
betonem - C8/10

délka cca 8,5m

délka cca 10,5m

Nově osazená stříška nad dveře 2500x900x600
Konstrukce je vyrobena z ocelového profilu a je
opatřena barvou z práškové lakovny.  zasklívají
komůrkovým polykarbonátem (tloušťky 10 mm),
který je vysoce pružný a odolný proti průrazu.
Materiál Dutinkový polykarbonát – Makrolon®

POZOR: V garáži opravit  stávající EZS
- původní vypínač nahradit novým

- koordinace s investorem
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Na fasádě bude vytvořen sokl proti ostřikující vodě z fasádní
jádrové vodoodpudivé omítky, zrno 1,5-2,0mm, výška soklu
450 mm - fasádní barvy na bázi silikátů. Nad okapovým
chodníkem bude vložena STOP lišta pro zabránění vzlínání
zemní vlhkosti po omítce - hliníkový profil.

Nová omítka sanační v tloušťce 20 mm  z fasádní jádrové
vodoodpudivé omítky, bude opatřena fasádním nátěrem na
bázi silikátů

Nové sanační vnější omítky v celém rozsahu

Nově osazená stříška
nad dveře 2500x900x600

Ocelové trubkové zábradlí
upravit v návaznosti na nové konstrukce

Očištění a nový nátěr

Nové sanační vnější omítky
v celém rozsahu

Betonová záhonová obruba
do betonového lože

Nové zábradlí
viz.samostatný výkres č.5

VZOROVÝ DETAILNové ocelové schodiště
viz.samostatný výkres č.4

Nová ocelová rampa
viz.samostatný výkres č.4

Nové ocelové zábradlí
viz.samostatný výkres č.5

Vyklopna vrata s dálkovým ovládáním

Výpis kotevních desek osazených při betonáži nového stropu
polohu a rozměry kotevních desek koordinovat  s výrobní dokumentací zábradlí, schodiště a rampy

Dodatečná stěrková izolace = cementová  izolační
stěrka natažená na očištěném  zdivu - vytáhnout

450mm nad terén. Pod terénem ochrana nopovou folií.

Dodatečná stěrková izolace = cementová  izolační
stěrka natažená na očištěném  zdivu - vytáhnout
450mm nad terén. Pod terénem ochrana nopovou folií.

Nová omítka sanační v tl. 20
mm  z fasádní jádrové
vodoodpudivé omítky, bude
opatřena fasádním nátěrem na
bázi silikátů

- 2,600

- 2,950

výtah
10,18° = 18%
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Požární dveře

2I 120 - dl. 2150mm

3I 120 - dl. 2150mm
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8%

zachovat rovinu 1500mm
před výtahem
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2I 120 - dl. 2150mm

3I 120 - dl. 2150mm

podlahový dilatační
těsnící profil

hydroizolace propojit

nabetonovat rampu - povrch. úprava dlažba
síť 100/100/6 při horním povrchu

podlahový dilatační těsnící profil

těsnící profil
kompresní těsnění

těsnící profil

těsnící profil
kompresní těsnění

Nové dveře 1600/1970
EW 90 DP1- C3

Nové dveře EW 90 DP1- C3

Nové dveře vnitřní ocelové dvoukřídlé plné bez
prahu , odolnost požár. uzávěru   EW 90 DP1- C3
barevný odstín dle vzorníku RAL - určí investor, zárubeň
ocel.do zdiva  tl.150 mm, gumové těsnění
klika-klika (ev.dle domluvy s investorem) , zámek vložkový
POZOR: Dveře s požadovanou požární odolností musí být
dodány a zabudovány jako uzávěr otvoru ve dveřní
sestavě včetně příslušenství a funkčního vybavení tak,
aby splňovaly požadavky vyplývající z právních předpisů
a požadavkům na požární bezpečnost - vyhláška MV
246/2001 Sb. a 202/1999 Sb. Je-li u dvoukřídlých dveří
požadován samozavírač, je nutné osadit samozavírač na
obě dveřní křídla a dveře doplnit koordinátorem zavírání.


