
dveře vybourat vč. zárubně,
otvor zazdít porobetonem
opatřit novou omítkou (vložit perlinku)

dveře vybourat vč. zárubně,
otvor zazdít porobetonem

opatřit novou omítkou (vložit perlinku)
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RAMPA - 12,5% - vybourat

PŮDORYS GARÁŽE
BUDOVA "OKRESNÍ ARCHIV TACHOV"

RAMPA

PŮDORYS STŘECHY GARÁŽE
BUDOVA "OKRESNÍ ARCHIV TACHOV"

PŘÍČNÝ ŘEZ GARÁŽÍ

BUDOVA "OKRESNÍ ARCHIV TACHOV"

Betonová mazanina - zachovat
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štěrk

tráva tráva tráva

tráva

zámková dlažba

betonové schodiště
povrch  teraco

zámková dlažba do bet. mazaniny
+ podkladní beton na hutněném

 štěrkopískovém násypu

zdivo garáže z cihelných tvarovek
CD-IVA na maltu MVC 2,5 - ukončené

ztužujiícím věncem
dle původní PD stěna betonová
v místě opadané omítky zdivo
SKUTEČNÝ STAV OVĚŘIT NA MÍSTĚ

STROPNÍ KONSTRUKCE GARÁŽE

Ocelový žebřík s ochranným
košem - výlez na střechu

Ocelové trubkové zábradlí
Demontovat

Ocelové trubkové zábradlí
Demontovat

Ocelová konstrukce zastřešení
+ tabule drátoskla - Demontovat

TERASA
protiskluzná dlažba

Oplechování - lakovaný plech
Demontovat

Ocelová ochranná mříž
Očištění a nový nátěr

stávající plastové dveře

Předsazená ocelová kce
ochrana proti nárazu - Demontovat
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zdivo garáže z cihelných tvarovek
CD-IVA na maltu MVC 2,5 - ukončené

ztužujiícím věncem

GARÁŽ
sv. výška 2 300mm

STÁVAJÍCÍ STAV - BOURACÍ PRÁCE

Státní okresní archiv Tachov
OPRAVA GARÁŽE

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni
Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň

Číslo zakázky :

Ing. H. HrubáIng. H. HrubáIng. H. HrubáIng. P. Eichenbaum

Měřítko :

Číslo výkresu :

Stupeň :

Datum :

Formáty :

TORION,  projekční kancelář,  s.r.o.
Mánesova 1/1999, 301 00 Plzeň

Hlavní ing.projektu

Obsah :

Stavba :
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Vedoucí projektant Zodp. projektant Vypracoval
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6 x A4

 2a.

172/2011

1 : 50

±0,000 = stáv. podlaha 1.NP

S
Z

J
V

Státní okresní archiv Tachov
OPRAVA GARÁŽE

STÁVAJÍCÍ STAV - BOURACÍ PRÁCE - M 1 : 50

zdivo garáže z cihelných tvarovek
CD-IVA na maltu MVC 2,5 - ukončené

ztužujiícím věncem

zhutněný štěrkopísek
Odstranit

hydroizolace + přizdívka
Odstranit

Ocelové trubkové zábradlí
Odstranit

Ocelová ochranná mříž
Očištění a nový nátěr

PŘÍČNÝ ŘEZ SCHODIŠTĚM

Zakreslení stávajícího stavu vychází z
dostupných podkladů - projektová
dokumentace stavebních úprav z roku 1993.
Skutečný stav a použité materiály je nutno
ověřit na místě

POZNÁMKA

Celoplošné odstranění
stropu

Vybrat stávající stěrkový zásyp
zanesený padající omítkou

Odstranění vnějších omítek v celém rozsahu
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demontovat - po opravě
omítek osadit zpět

demontovat krycí mřížku

prohnutý okap
Demontovat

Ověřit průchodnost potrubí
příp. demontovat zbývající

svislé potrubí a zajistit vyčištění

demontovat krycí mřížku

Celoplošně odstranit omítky stěn

Demontovat zámkovou dlažbu

vybourat

Odstranění vnějších omítek v celém rozsahu rampy

Odstranění vnějších omítek

v celém rozsahu rampy

Očištění a nový nátěr

Betonová mazanina - zachovat

Odstranění části rampy

Demontovat
zámkovou dlažbu

Přesný rozsah bourání základů
bude určen po odkrytí horní

konstrukce a zjištění příčin zatékání

Přesný rozsah bourání základů
bude určen po odkrytí horní
konstrukce a zjištění příčin zatékání

Schodiště vybourat
vč. základových konstrukcí

Celoplošné vybourání
stávající skladby terasy

Celoplošně odstranit omítky stěn

Ocelová ochranná mříž
Očištění a nový nátěr

Celoplošně odstranit omítky stěn

Vybrat stávající stěrkový zásyp
zanesený padající omítkou

Odstranění vnějších omítek
v celém rozsahu

Předsazená ocelová kce
ochrana proti nárazu - Demontovat

prohnutý okap
Demontovat

Ocelové trubkové zábradlí
Demontovat

Oplechování - lakovaný plech
Demontovat

STÁVAJÍCÍ ZDIVO - Vybourávané stávaj.zdivo = nosné obvodové a vnitřní  zdivo - v rozsahu dle
grafického označení a popisu v půdoryse.

LEGENDA ZDIVA A STAVEBN. KONSTRUKCÍ :

STÁVAJÍCÍ ZDIVO - Obvodové nosné zdivo + vnitřní nosné zdivo + vnitřní nenosné zdivo - dle
stávajícího dispozičního řešení.

OSTATNÍ STAVEBNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - Veškeré další  vybourávané stavební
konstrukce - schodiště + ostatní stavební stávající konstrukce dle popisu a podrobnější specifikace
v půdoryse.

ODSTRANĚNÍ POVRCHOVÝCH ÚPRAV - nášlapných vrstev podlahy, omítek (případně obkladů)
stěn a stropů dle podrobného popisu v jednotlivých místnostech.

BOURANÉ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STROPŮ - Ocelové stropní nosníky budou ponechány a
využity pro konstrukci nového zastropení. Po odstranění podhledových desek bude provedeno
posouzení statikem - určí se stupeň porušení keramických tvarovek Hurdis a nutný rozsah
jejich výměny

V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ JE DODAVATEL POVINNEN ZAJISTIT ZABEZPEČENÍ VEŠKERÉHO
PONECHÁVANÉHO VYBAVENÍ A ROZVODŮ  PROTI POŠKOZENÍ.  JE NUTNÉ SESTAVIT HARMONOGRAM  S OHLEDEM NA
ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU V OBJEKTU VČETNĚ ZABEZPEČENÍ. HARMONOGRAM PRACÍ JE NUTNÉ PŘEDEM PROJEDNAT S
INVESTOREM !

PŘI VŠECH PROVÁDĚNÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH A BOURACÍCH PRACÍCH JE NUTNÉ DODRŽOVAT URČENÉ ZÁSADY A
POSTUPY PRO BOURÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ - DLE ZÁK.č. 309/2006 Sb. A NAŘÍZENÍ VLÁDY 591 /2006 Sb.  !!

POZOR POZNÁMKY - BOURACÍ PRÁCE !

POSTUP PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, PROSTUPY STAVEBNÍMI KONSTR. -  NUTNO KOORDINOVAT  S
PROVÁDĚNÍM ROZVODŮ INSTALACÍ - DLE JEDNOTLIVÝCH DÍLČÍCH PROJEKTŮ PROFESÍ - INSTALACÍ A PROSTUPY
REALIZOVAT S POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI DLE POŽADAVKŮ PBŘ!

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MÁ PROVÁDĚCÍ FIRMA POVINNOST SI OVĚŘIT SKUTEČNÝ STAV STÁVAJÍCÍCH
KONSTRUKCÍ, NA KTERÉ NAVAZUJE PŘEDKLÁDANÝ PROJEKT A NA PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI MEZI PD A
STÁVAJÍCÍM STAVEM NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, VEDENÍM SÍTÍ A INSTALAČNÝCH ROZVODŮ NEPRODLENĚ
UPOZORNIT OBJEDNATELE ! V PŘÍPADĚ, ŽE TAK NEUČINÍ, PŘEBÍRÁ ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÁ VYVOLANÁ ŘEŠENÍ
A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ !!

PŘED ZAHÁJENÍM DEMONTÁŽE BOURANÝCH STĚN JE NUTNÉ PROVÉST PŘEMÍSTĚNÍ INSTALACÍ , ROZVODŮ A ZAŘÍZENÍ
UMÍSTĚNÝCH NA TĚCHTO KONSTRUKCÍCH.

PŘI BOURACÍCH PRACÍCH NUTNO POČÍTAT S PODPŮRNÝMI KONSTRUKCEMI A PROVIZORNÍM UCHYCENÍM STÁVAJÍCÍCH
KABELOVÝCH  ROZVODŮ  A INSTALACÍ.

VEŠKERÉ PORUŠENÉ ČÁSTI  JE NUTNÉ NAHRADIT. PORUŠENÍ VZNIKLÉ NEODBORNÝM ZÁSAHEM NEBO NEVHODNOU
MANIPULACÍ S KONSTRUKCEMI, MATERIÁLEM A NÁŘADÍM NEBO NEOPATRNÝM POHYBEM PRACOVNÍKŮ BUDE
OPRAVENO NA NÁKLADY DODAVATELE - NELZE UPLATŇOVAT VÍCENÁKLADY NA INVESTOROVI.

POZOR : PŘESNÉ ROZMĚRY NAVRŽENÝCH PRVKŮ PSV A HSV NUTNO OVĚŘIT A ZAMĚŘIT SKUTEČNOST PŘÍMO NA
STAVBĚ ! DRÁŽKY A PROSTUPY PRO ROZVODY INSTALACÍ JSOU ZAKRESLENY INFORMATIVNĚ, PŘESNOUPOLOHU NUTNO
KOORDINOVAT NA STAVBĚ.

Veškeré práce je nutné provádět dle certifikovaných technologických a montážních postupů a skladeb - doporučených
výrobcem !

PŘI BOURÁNÍ NOVÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ VE ZDIVU - NUTNO POSTUPOVAT DLE URČENÝCH ZÁSAD A PROVÁDĚCÍCH
POSTUPŮ - PRO BOURÁNÍ VE STAVÁJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ V KOORDINACI SE STATICKOU ZPRÁVOU !
BOURÁNÍ OTVORŮ V NOSNÝCH ZDECH PROVÁDĚT BEZ DYNAMICKÝCH RÁZŮ ! NUTNO POUŽÍT JÁDROVÉ VRTÁNÍ.

Veškeré zabudované ocelové prvky ve stavebních konstrukcích nutno opatřit 1x základním nátěrem.

KOORDINACE PROSTUPŮ  !! - umístění prostupů ZTI. , EL. , Ú.T. - nutno řešit dle koordinace na stavbě

PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ STATICKY ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE.

Oplechování - lakovaný plech
Demontovat

Ocelové trubkové zábradlí

Očištění a nový nátěr

Ocelové trubkové zábradlí

Očištění a nový nátěr

strop z ocelových nosníků (IPE140) a
ker. vložek Hurdis s dobetonováním

kolem nosníků; vápenná omítka
na LIGNOPOR 30mm + rabic. pletivo

Celoplošné vybourání
stávající skladby terasy

Celoplošné vybourání
stávající skladby terasy

Prostup 210mm
pod stropem
pro osazení ventilátoru

Odstranit vč. ocel. nosníků

sloupky OK zastřešení rampysloupky OK zastřešení rampy

skutečné osazení OK neodpovídá původní PD
způsob kotvení nutno ověřit na místě

Ubourat boční zděnou schodišť. stěnu

Celoplošné odstranění
stropu

Vybrat stávající stěrkový zásyp
zanesený padající omítkou

stáv. světla demontovat

stáv. světla demontovat

Ocelová konstrukce zastřešení
+ tabule drátoskla - Demontovat

Demontovat Demontovat

Ocelové trubkové zábradlí
upravit v návaznosti na nové konstrukce

Očištění a nový nátěr

Odstranění vnějších omítek
v celém rozsahu rampy

stávající základ schodiště odbourat

stávající základ vybourat

stávající základ schodiště
odbourat

stávající základ rampy vybourat
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RAMPA - 12,5% - zachovat

zámková dlažba do bet. mazaniny

+ podkladní beton na hutněném

 štěrkopískovém násypu

O
či

st
it 

be
to

no
vu

 n
áj

ez
do

vo
u 

ra
m

pu
ve

šk
er

é 
po

ru
še

né
 č

ás
ti 

od
st

ra
ni

t

Betonová mazanina - zachovat

2I 120 - dl. 2150mm

3I 120 - dl. 2150mm
2200(+170)

2120(-100)

2I 120 - dl. 2150mm

3I 120
- dl. 2150mm
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vybourat otvor
pro nové dveře

vybourat otvor
pro nové dveře

vybourat otvor
pro nové dveře


