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Kotevní deska P15 - 200/1850
přivařit k výztuži stropu

Pororošt 1500/100 mm, výška 30mm

P10 - 120/120

Kotevní deska P15 - 110-200/1530
přivařit k výztuži stropu

Pororošt 1500/1000 mm, výška 30mm Pororošt 1500/1000 mm, výška 30mmPororošt 1500/1000 mm, výška 30mmPororošt 1500/1000 mm, výška 30mmPororošt 1500/1000 mm, výška 30mm

Kotevní deska P15 - 200/1850
přivařit k výztuži stropu

Kotevní deska P15 - 160/2100
přivařit k výztuži stropu

Kotevní deska P15 - 160/2100
přivařit k výztuži stropu

Kotevní deska P15 - 110-200/1530
přivařit k výztuži stropu

Kotevní deska P15 - 110-200/1010
přivařit k výztuži stropu

U120-1525 - zajištění klopení

PLO 200 x 10

stávající základ
zachovat

-2,700
-3,150

stávající základ schodiště
odbourat

stávající základ garáže

Přesný rozsah bourání základů
bude určen po odkrytí horní

konstrukce a zjištění příčin zatékání

OMÍTKA SOKLU v 450mm

STOP LIŠTA - soklový profil
fixovaný k podkladu
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stávající podlaha - betonová mazanina

NOVÁ SKLADBA TERASY:
- Keramická dlažba R11  tl. 10mm
  (vysoce slinuté negalazované mrazuvzdorné prvky  s velmi nízkou nasákavostí (typu TAURUS)
- lepidlo - rychle tuhnoucí, flexibilní, rozlivové lepidlo se 100% smáčivostí  pro lepení dlažeb
  ve venkovním prostředí (např.AD 540)
- hydroizolace - jednosložková flexibilní hydroizolační stěrka proti tlakové vodě (např. SE6)
- spádová vrstva - balkonový potěr - cementový potěr s vlákny, pro spádování ve vnějším
  prostředí (např. OV 30 ev. OV 30 SPEED) -  v tl. 5-83mm (spád 2%)
- penetrace - vodou ředitelná disperze  (např. PE 202)
- Nová konstrukce stropu - betonová deska v celkové tl. 160 mm (140+20) do TR 20/137
   s antikondenzační vrstvou (ztracené bednění - podepřít  á 600mm); tr. plech přistřelit
  do stávajícího věnce; beton. C25/30; výztuž R(10 505) Ø12á150 (v kratším směru)
  + rozděl. Ø8á200mm + horní tahová příložka na konzolu Ø8á150mm;
  při horním povrchu síť 100/100/4

krytí výztuže 30mm

5-
83

Na fasádě bude vytvořen sokl proti ostřikující vodě z
fasádní jádrové vodoodpudivé omítky celoprobarvené,
zrno 1,5-2,0mm, výška soklu 450 mm - fasádní barvy

na bázi silikátů. Nad okapovým chodníkem bude
vložena STOP lišta pro zabránění vzlínání zemní

vlhkosti po omítce - hliníkový profil.
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Nová zámková dlažba

Opravit původní svislé hydroizolace
Dodatečná stěrková izolace = cementová  izolační
stěrka natažená na očištěném  zdivu - vytáhnout
450mm nad terén. Pod terénem ochrana nopovou folií.

Flexibilní drenážní
hadice DN 100mm

štěrkový zásyp v ochranné
geotextílii min. 300g/m2

Hutněný zásyp

2,0%
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OHUMUSOVÁNÍ
TL. 10 CM A OSETÍ

BETONOVÁ ZÁHONOVÁ OBRUBA   (8/25/50)
DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU
Z BETONU C 16/20 - X0

ŠD

ŠD

ŠTĚRKODRŤ 8-22, A

KLADECÍ VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI 4-8

PLÁŇ UPRAVENA A ZHUTNĚNA

ČSN 73 6131-1

ČSN 73 6126-1

ČSN 73 6126-1

 60 MM

 40 MM

150 MM

CELKEM 250 MM

ODSTÍN PŘÍRODNÍ
BETONOVÁ  ZÁMKOVÁ DLAŽBA  TL. 6 CM

DOSYP ZEMINOU

Ukončení pomocí keramické okapnice

typizované schodišťové stupně 270/1200

Stávající základ schodiště
HH = -1,750

P12 - 260/470
HILTI HIT HY 150 4x M12 MAS - E

P12 - 200/210
HILTI HIT HY 150 2x M12 MAS - E
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VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ A RAMPA

Státní okresní archiv Tachov
OPRAVA GARÁŽE

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni
Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň

Číslo zakázky :

Ing. H. HrubáIng. H. HrubáIng. H. HrubáIng. P. Eichenbaum

Měřítko :

Číslo výkresu :

Stupeň :

Datum :

Formáty :

TORION,  projekční kancelář,  s.r.o.
Mánesova 1/1999, 301 00 Plzeň
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projekt
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ZÁKLADOVÁ SPÁRA NESMÍ BÝT OVLIVNĚNA DEŠŤOVOU POVRCHOVOU VODOU NEBO
ZVÝŠENOU HLADINOU SPODNÍ VODY. ZÁKLADOVOU SPÁRU JE NUTNÉ CHRÁNIT.

Ing. A. Kopecká

V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ JE DODAVATEL POVINNEN ZAJISTIT ZABEZPEČENÍ VEŠKERÉHO
PONECHÁVANÉHO VYBAVENÍ A ROZVODŮ  PROTI POŠKOZENÍ.  JE NUTNÉ SESTAVIT HARMONOGRAM  S OHLEDEM NA
ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU V OBJEKTU VČETNĚ ZABEZPEČENÍ. HARMONOGRAM PRACÍ JE NUTNÉ PŘEDEM PROJEDNAT S
INVESTOREM !

PŘI VŠECH PROVÁDĚNÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH A BOURACÍCH PRACÍCH JE NUTNÉ DODRŽOVAT URČENÉ ZÁSADY A
POSTUPY PRO BOURÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ - DLE ZÁK.č. 309/2006 Sb. A NAŘÍZENÍ VLÁDY 591 /2006 Sb.  !!

POZOR POZNÁMKY  !
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MÁ PROVÁDĚCÍ FIRMA POVINNOST SI OVĚŘIT SKUTEČNÝ STAV STÁVAJÍCÍCH
KONSTRUKCÍ, NA KTERÉ NAVAZUJE PŘEDKLÁDANÝ PROJEKT A NA PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI MEZI PD A
STÁVAJÍCÍM STAVEM NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, VEDENÍM SÍTÍ A INSTALAČNÝCH ROZVODŮ NEPRODLENĚ
UPOZORNIT OBJEDNATELE ! V PŘÍPADĚ, ŽE TAK NEUČINÍ, PŘEBÍRÁ ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÁ VYVOLANÁ ŘEŠENÍ
A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ !!

PŘED ZAHÁJENÍM DEMONTÁŽE BOURANÝCH STĚN JE NUTNÉ PROVÉST PŘEMÍSTĚNÍ INSTALACÍ , ROZVODŮ A ZAŘÍZENÍ
UMÍSTĚNÝCH NA TĚCHTO KONSTRUKCÍCH.

PŘI BOURACÍCH PRACÍCH NUTNO POČÍTAT S PODPŮRNÝMI KONSTRUKCEMI A PROVIZORNÍM UCHYCENÍM STÁVAJÍCÍCH
KABELOVÝCH  ROZVODŮ  A INSTALACÍ.

VEŠKERÉ PORUŠENÉ ČÁSTI  JE NUTNÉ NAHRADIT. PORUŠENÍ VZNIKLÉ NEODBORNÝM ZÁSAHEM NEBO NEVHODNOU
MANIPULACÍ S KONSTRUKCEMI, MATERIÁLEM A NÁŘADÍM NEBO NEOPATRNÝM POHYBEM PRACOVNÍKŮ BUDE
OPRAVENO NA NÁKLADY DODAVATELE - NELZE UPLATŇOVAT VÍCENÁKLADY NA INVESTOROVI.

POZOR : PŘESNÉ ROZMĚRY NAVRŽENÝCH PRVKŮ PSV A HSV NUTNO OVĚŘIT A ZAMĚŘIT SKUTEČNOST PŘÍMO NA
STAVBĚ ! DRÁŽKY A PROSTUPY PRO ROZVODY INSTALACÍ JSOU ZAKRESLENY INFORMATIVNĚ, PŘESNOUPOLOHU NUTNO
KOORDINOVAT NA STAVBĚ.
Veškeré práce je nutné provádět dle certifikovaných technologických a montážních postupů a skladeb - doporučených
výrobcem !

PŘI BOURÁNÍ NOVÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ VE ZDIVU - NUTNO POSTUPOVAT DLE URČENÝCH ZÁSAD A PROVÁDĚCÍCH
POSTUPŮ - PRO BOURÁNÍ VE STAVÁJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ V KOORDINACI SE STATICKOU ZPRÁVOU !
BOURÁNÍ OTVORŮ V NOSNÝCH ZDECH A VE STROPNÍCH KLENBOVÝCH KONSTRUKCÍCH  PROVÁDĚT BEZ DYNAMICKÝCH
RÁZŮ ! NUTNO POUŽÍT JÁDROVÉ VRTÁNÍ.

Veškeré zabudované ocelové prvky ve stavebních konstrukcích nutno opatřit 1x základním nátěrem.

PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ STATICKY ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE.

Je nutno brát ohled na původní základy objektu, po odkrytí ochránit konstrukce a
izolace před poškozením mechanickým nebo povětrnostními vlivy. Přesný stav je
nutno ověřit na místě.

Zakreslení stávajícího stavu vychází z
dostupných podkladů - projektová
dokumentace stavebních úprav z roku 1993.
Skutečný stav a použité materiály je nutno
ověřit na místě

POZNÁMKA

Flexibilní drenážní
hadice DN 100mm

P12 - 200/210
HILTI HIT HY 150 2x M12 MAS - E

stávající základ
zachovat

STOP LIŠTA - soklový profil fixovaný k podkladu
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stávající podlaha
- betonová mazanina

krytí výztuže 30mm

 tr. plech přistřelit
do stávajícího věnce

Nová zámková dlažba

Opravit původní svislé hydroizolace

štěrkový zásyp v ochranné
geotextílii min. 300g/m2

Hutněný zásyp

2,0%
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ŠTĚRKODRŤ 8-22, A
KLADECÍ VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI 4-8

PLÁŇ UPRAVENA A ZHUTNĚNA

ČSN 73 6131-1

ČSN 73 6126-1
ČSN 73 6126-1

 60 MM

 40 MM
150 MM

CELKEM 250 MM

ODSTÍN PŘÍRODNÍ
BETONOVÁ  ZÁMKOVÁ DLAŽBA  TL. 6 CM

DOSYP ZEMINOU

Ukončení pomocí keramické okapnice

Flexibilní drenážní
hadice DN 100mm

Flexibilní drenážní
hadice DN 100mm

nový základ provázat s původním Přesný rozsah bourání základů
bude určen po odkrytí horních vrsev rampy

PLO 200 x 10
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PLO 200 x 10

P12 - 260/470
HILTI HIT HY 150 4x M12 MAS - E

P12 - 200/210
HILTI HIT HY 150 2x M12 MAS - E
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stávající základ vybourat

stávající základ odbourat
na úroveň cca -2,150 a

nový základ přebetonavat

Prostup pro drenážní potrubí
potrubí na úrovni cca -2,600

Přivyztužit v místě uložení
kotevní desky

4
přivařit ke kotevní desce

OMÍTKA SOKLU v 450mm
Na fasádě bude vytvořen sokl proti ostřikující vodě z
fasádní jádrové vodoodpudivé omítky, zrno 1,5-2,0mm,
výška soklu 450 mm - fasádní barvy na bázi silikátů.
Nad okapovým chodníkem bude vložena STOP lišta
pro zabránění vzlínání zemní vlhkosti po omítce -
hliníkový profil.

Nová omítka sanační v tloušťce 20 mm
z fasádní jádrové vodoodpudivé omítky
bude opatřena fasádním nátěrem na bázi silikátů
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POZOR: fixovat polohu k nosníkům

Nové zdivo - ukončení ponechávané
části rampy - z bednících dílců tl. 300mm

vyztužit ve svislém i vodorovném směru Ø R8
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Přivyztužit v místě uložení
kotevní desky

schema vyztužení

pr
ům

. R
8

pr
ům

. R
8

prům. R8

Původní základ částečně ubourat
nový základ přesadit na původní

dle původní PD stěna betonová
v místě opadané omítky zdivo
SKUTEČNÝ STAV OVĚŘIT NA MÍSTĚ

Ocelové trubkové zábradlí
upravit v návaznosti na nové konstrukce
Očištění a nový nátěr

Ukončující betonová deska C25/30
spád upravit v návazniosti na

ponechávanou zámkovou dlažbu a
novou pororoštovou část

Povrch s příčným drážkováním  -
Hodnota součinitele smykového tření

u šikmých ramp musí být nejméně
0,6 + tg α, kde α je úhel sklonu rampy.

hloubka původního
základu schodiště

hloubka původního
základu rampy

Hloubku nových základů přizpůsobit základům hlavního objektu

- V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY ZAJISTIT ODČERPÁVÁNÍ SPODNÍCH VOD BĚHEM PROVÁDĚNÍ
ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ MIMO VÝKOPY ZÁKLADŮ

BETON ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ C30/37 XA1

Před provedením veškerých zásahů do staveniště musí být na staveništi polohopisně a výškopisně
vytýčeny veškeré podzemní inženýrské sítě!

Po provedení rozebrání dlažby rampy je nutno zamezit pronikání srážkové vody do základové spáry
stávajícího objektu, aby nedošlo ke změnám charakteru základové zeminy.

Je nutno brát ohled na původní základy objektu, po odkrytí ochránit konstrukce a izolace před
poškozením mechanickými nebo povětrnostními vlivy. Veškeré nové konstrukce je nutné rozměrově

přizpůsobit stávajícímu stavu! Přesný stav je nutno ověřit na místě.

stávající základ vybourat

Hloubku nových základů
přizpůsobit základům hlavního objektu

Hloubku nových základů
přizpůsobit základům hlavního objektu

P12 - 260/260
HILTI HIT HY 150 4x M12 MAS - E

Původní / nový základ z betonu

P12 - 260/260

HILTI HIT HY 150 4x M12 MAS - E

min. vzdálenost od okraje betonu

s l o u p e k  -  T R  8 0 / 8 0 / 4  -  1  2 6 5
n e b o  2 U  8 0  s v a ř e n é  d o  k r a b i c e

HILTI HIT HY 150 4x M12 MAS - E

P12 - 260/260

s l o u p e k  -  T R  8 0 / 8 0 / 4  -  1  2 6 5
n e b o  2 U  8 0  s v a ř e n é  d o  k r a b i c e

s l o u p e k  -  T R  8 0 / 8 0 / 4  -  1  2 6 5
n e b o  2 U  8 0  s v a ř e n é  d o  k r a b i c e

Flexibilní drenážní
hadice DN 100mm
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POZOR: fixovat polohu k nosníkům POZOR: fixovat polohu k nosníkůmPOZOR: fixovat polohu k nosníkůmPOZOR: fixovat polohu k nosníkůmPOZOR: fixovat polohu k nosníkům

okopový plech P8 - 100

okopový plech P8 - 100

Přivyztužit v místě uložení
kotevní desky

 tr. plech přistřelit
do stávajícího věnce

Původní / nový základ z betonu

P12 - 260/470

HILTI HIT HY 150 4x M12 MAS - E

s l o u p e k  -  T R  8 0 / 8 0 / 4  -  1  2 6 5
n e b o  2 U  8 0  s v a ř e n é  d o  k r a b i c e

HILTI HIT HY 150 4x M12 MAS - E

P12 - 260/260

prům. R8

prům. R8

prům. R8
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Ocelové trubkové zábradlí
upravit v návaznosti na nové konstrukce

Očištění a nový nátěr

Ocelové trubkové zábradlí
upravit v návaznosti na nové konstrukce
Očištění a nový nátěr

Povrch s příčným drážkováním  -
Hodnota součinitele smykového tření
u šikmých ramp musí být nejméně
0,6 + tg α, kde α je úhel sklonu rampy.

Ukončující betonová deska C25/30
spád upravit v návazniosti na
ponechávanou zámkovou dlažbu a
novou pororoštovou část

Nové zdivo - ukončení ponechávané
části rampy - z bednících dílců tl. 300mm

vyztužit ve svislém i vodorovném směru Ø R8
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Nové sanační vnější omítky v celém rozsahu

Nové sanační vnější omítky v celém rozsahu

Nové sanační vnější omítky v celém rozsahu

Nové sanační vnější omítky v celém rozsahu

Ukončení terasy pomocí
keramické okapnice

stávající rampa

12,5%

OMÍTKA SOKLU v 450mm
Na fasádě bude vytvořen sokl proti ostřikující vodě z
fasádní jádrové vodoodpudivé omítky, zrno 1,5-2,0mm,
výška soklu 450 mm - fasádní barvy na bázi silikátů.
Nad okapovým chodníkem bude vložena STOP lišta
pro zabránění vzlínání zemní vlhkosti po omítce -
hliníkový profil.

Nová omítka sanační v tloušťce 20 mm
z fasádní jádrové vodoodpudivé omítky
bude opatřena fasádním nátěrem na bázi silikátů

STOP LIŠTA - soklový profil fixovaný k podkladu

Nové ocelové konstrukce budou připojeny na stávající zemnící síť obejktu - pomocí zemnícího pásku
FeZn   ø 10mm .

P12 - 260/260
HILTI HIT HY 150 4x M12 MAS - E

stávající základ
zachovat

Opravit původní svislé hydroizolace

štěrkový zásyp v ochranné
geotextílii min. 300g/m2

Flexibilní drenážní
hadice DN 100mm

Hloubku nových základů
přizpůsobit základům hlavního objektu

2,0%

Stávající základ schodiště

stávající základ
rampy vybourat

stávající základ odbourat
na úroveň cca -2,150 a
nový základ přebetonavat

při betonáži základů osadit
chráničku DN 150

výškově osadit dle napojovacího bodu
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PŮDORYS ZÁKLADŮPŮDORYS RAMPY

PRO ZPRACOVÁNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE JE NUTNÉ VYPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI

Materiály použité při stavebních úpravách mohou být pouze atestované výrobky a jejich montáž může být provedena jen
firmou mající atest na montáž daného výrobku.

Dodatečná stěrková izolace = cementová  izolační
stěrka natažená na očištěném  zdivu - vytáhnout
450mm nad terén. Pod terénem ochrana nopovou folií.

Dodatečná stěrková izolace = cementová  izolační
stěrka natažená na očištěném  zdivu - vytáhnout
450mm nad terén. Pod terénem ochrana nopovou folií.
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