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   D.1.1 Architektonicko-stavební řešení  

Technická zpráva  

      a) účel objektu  

    Předmětem projektové dokumentace je oprava stávajícího oplocení pozemku č.k.p. 3038/2 
v katastrálním území Rokycany. Jedná se o oplocení na hranici pozemku s pozemkem č.k.p. 
375/22 ve vlastnictví města Rokycany. Podezdívka oplocení řeší výškový rozdíl dvou sousedních 
pozemků. 

      b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, 
včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

    Z urbanistického hlediska nedojde opravou oplocení k zásadní změně stávajícího vzhledu 
stavby. 

        c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění 

   Celková délka stávajícího oplocení je 63,00 m, stávající oplocení je rozdělené vstupním 
vyrovnávacím schodištěm.  
    
d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost  
    Stávající podezdívka oplocení je z monolitického betonu výšky 640-1000 mm, nová podezdívka 
bude vyzděna z betonových tvarovek ukončených deskou. Plotová výplň zůstane zachována, 
plotová pole jsou kovová osazená na kovové plotové sloupky. 

       e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů  

   Stavební úpravy nevyžadují řešení tepelně technických vlastností konstrukcí. 

       f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu,  

  Založení objektu je stávající, nové základové konstrukce budou ve stejném rozsahu, min. 
hloubka základové spáry bude 900 mm od přilehlého terénu chodníku. 
  
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků  
   Oprava oplocení nemá negativní vliv na životní prostředí. Odpady ze stavby budou likvidovány 
odpovídajícím způsobem popsaným v technické zprávě.  
 
h) dopravní řešení  
   Oprava oplocení nebude mít vliv na stávající dopravní řešení, bude proveden dočasný zábor 
chodníku se souhlasem vlastníka pro zařízení staveniště ( oplocení stavby ). 

       i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření  
   Oplocení se nenachází v oblasti, kde by bylo nutné konstrukce chránit před vlivy seismicity, 
poddolování, nebo agresivních vod.  

       j) dodržení obecných požadavků na výstavbu  

   Při navrhování stavebních prací a v projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné technické 
požadavky na výstavbu dané vyhláškou č. 268/2009 Sb. s ohledem na stávající konstrukce.  
 
 
 
Vypracoval:   Eva Hrušková 

 
 
 
 
 



D.1.2  Stavebně konstrukční řešení  

Technická zpráva   

- k projektové dokumentaci na akci Rokycany č.k.p. 3038/2, Jeřabinová 1043 – oprava 
oplocení na pozemku č.k.p. 3038/2 v katastrálním území Rokycany 

 
Místo stavby:                          Rokycany č.k.p. 3038/2 
                                              Rokycany – Plzeňské Předměstí, Jeřabinová 1043 
 
Stavebník:                             Státní oblastní archiv v Plzni 
                                              Sedláčkova 44 
                                  306 12  P L Z E Ň    
                                              IČO: 709 79 090 
                                                 
Zpracovatel PD:                      Eva Hrušková 
                                              V.Nového 460 
                                  337 01  R o k y c a n y – Nové Město 
                                              č.a. 0200132 – autorizovaný technik pro pozemní stavby 
                                              IČO:   41670426 
 
Popis  staveniště 

    Stávající oplocení je provedeno z těchto konstrukcí: 
   - podezdívka oplocení z monolitického betonu výšky 640-1000 mm nad přilehlý terén chodníku, 
šířky 300-350 mm - stav podezdívky značně poškozen, vodorovné praskliny kopírují 
pravděpodobně pracovní spáry při betonování, svislé praskliny jsou v místě vzrostlých jasanů za 
oplocením, poškozená pata podezdívky v místě styku s přilehlým asfaltovým chodníkem je 
pravděpodobně srážkovou vodou  a zimním chemickým posypem z přilehlého špatně 
vyspádovaného chodníku 
   - plotová pole kovová osazená na kovové plotové sloupky v osové vzdálenosti  cca 3600 mm, 
výška sloupku nad podezdívkou cca 1600 mm, výška plotového pole cca 1500 mm 
   - podezdívka oplocení přerušena v místě vstupu do objektu archivu – vstupní vyrovnávací 
schodiště navazující na vstupní betonový chodník, na chodníku osazena plotová dvoukřídlová 
branka, do sloupků branky osazena svítidla 



 

  
    Podezdívku křižují stávající podzemní vedení inženýrských sítí – optický sdělovací kabel včetně 
chrániček HDPE, vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, sdělovací kabel momentálně 
neprovozovaný. Podezdívka oplocení zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení VN do 
35 kV ( přívod do trafostanice ). Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytýčení 
stávajících sítí jejich vlastníky nebo provozovateli. Po vytýčení podzemního vedení VN bude 
zažádáno o souhlas s činností v ochranném pásmu ( formulář na www.cezdistribuce.cz ).  
 
Stavební úpravy 
   Stavební úpravy spočívají v provedení nové podezdívky oplocení včetně úpravy stávajících  
základových konstrukcí, provedení nového přístupového chodníku ( z veřejného chodníku ke 
vchodu do objektu ) včetně nových vyrovnávacích schodišťových stupňů, posunutí vstupních 
vrátek na hranici pozemku. Dokumentace byla provedena s ohledem na arbonistický posudek na 
stávající solitérní stromy. 
   Dokumentace navrhuje novou podezdívku oplocení na stávajících zpevněných základech. 
Podezdívka oplocení ( zároveň opěrná zeď ) bude vyzděna z hladkých betonových tvarovek vel. 
400/300/200 mm ( délka/šířka/výška ) se zkosenou fazetou ( např. PlayBlok KBF 30-7 ) včetně 
vyplnění tvarovek betonem C 16/20 a zpevněných betonářskou výztuží. Podezdívka bude 
ukončena plotovou stříškou tl. 45 mm ( např. zákrytová deska KB ps-30G vel. 190/350 mm ).  
   Do podezdívky oplocení budou osazeny nové ocelové sloupky v osové vzdálenosti stávajících 
plotových polí.  
   Vstupní chodník a vyrovnávací schodišťové stupně budou provedeny z betonových palisád vel. 
160/160/400-1000 mm ( např.  palisáda BEST-URIKO ) a betonové zámkové dlažby vel. 
200/200/60 mm ( např. dlažba BEST KARO )  včetně podkladních vrstev z kameniva. 
    Stavební a bourací práce budou prováděny s ohledem na stávající solitérní stromy v těsné 
blízkosti oplocení. Jedná se o pět  Jasanů ztepilých  (Fraxinus excelsior),  kořenový systém 
stromů se opírá o podezdívku oplocení. Součástí projektové dokumentace je arboristický 
posudek zpracovaný certifikovaným arbonistou Davidem Horou DiS. Pro úspěšnou realizaci 
stavby a ochrany stromů je nutný technický dozor arbonisty s kvalifikací konzultant během stavby. 
      
Budou provedeny tyto bourací práce: 
- demontáž stávajících plotových polí pro zpětnou montáž 
- demontáž stávající branky pro zpětnou montáž 
- demontáž stožárů osvětlení pro zpětnou montáž 
- vybourání stávající monolitické podezdívky oplocení s ohledem na kořenový systém stromů 
v blízkosti podezdívky – postup pro bourání popsán v arboristickém posudku 



- vybourání stávajících schodišťových stupňů 
- vybourání stávajícího chodníku včetně postranních betonových monolitických zídek 
- řez asfaltového chodníku podél nové podezdívky 
     
Stavební úpravy na novém oplocení spočívají v těchto pracích: 
- odstranění stávajících keřů v místě odkopávky – řadová výsadba podél oplocení 
- odstranění stávající vegetace ( keře ) podél přístupového chodníku pro zpětné osazení podél 
nových palisád ( kořenový bal zabalit do geotextilie a udržovat vlhké ) 
- ubourání stávajících konstrukcí základů do úrovně cca 150 mm pod úroveň stávajícího přilehlého 
chodníku s ohledem na výšku paty nové podezdívky, bourání bude v ochranném pásmu stávajících 
stromů v šířce cca 4,00 m ( na osu kmenu ) prováděno ručně s dohledem certifikovaného 
arbonisty a dle požadavků arbonistického posudku 
- výkop rýh pro osazení betonových palisád s ohledem na kořenový bal stromů 
- odkopání terénu za podezdívkou ( mimo kořenový bal stromů ) s ohledem na kořenový bal 
stromů – viz. posudek 
- odkopávka terénu pro konstrukce nového chodníku a vyrovnávacího schodiště 
- nový železobetonový věnec pro zpevnění stávajících základových konstrukcí vel. 300/50-150 
mm – výška věnce a podrobnosti budou řešeny po vybourání stávající podezdívky včetně ubourání 
stávajících základů 
- nové zdivo podezdívky z betonových tvarovek vel. 400/300/200 mm na tl. 300 mm s  výplní 
z betonu C16/20 a betonářskou výztuží - svislá nosná výztuž R12 dl. 800-1000 mm ve vzdálenosti 
200 mm, vodorovná výztuž R12 v každé řadě 
- v případě nutnosti v místě stávajících stromů bude podezdívka z betonových tvarovek vel. 
400/200/200 mm na tl. 200 mm s výplní z betonu C16/20 a betonářskou výztuží - svislá nosná 
výztuž R12 dl. 800-1000 mm ve vzdálenosti 100 mm – statický posudek 
- osazení nových plotových sloupků z ocelových trubek vel. 60,3/3,2 délky 2130mm a 2330 mm, 
sloupky budou opatřeny úchyty z páskové oceli 30/5 mm pro osazení plotových polí a ukončeny 
čepičkou, povrchová úprava bude základovou a vrchní barvou ( kovářská černá ) 
- vyplnění betonových tvarovek betonem C16/20 
- izolace nové podezdívky a betonových palisád nopovou folii 
- obsyp nové podezdívky a betonových palisád výkopovou zeminou včetně úpravy terénu po 
obsypu, obsyp v místě kořenového balu bude proveden dle požadavků arboristického posudku – 
štěrkem frakce 4/8 bez strojního hutnění 
- osazení stávajících plotových polí 
- očištění a nátěr plotových polí a sloupků 
- osazení přídlažby z betonové dlažby vel. 100/200/60 mm do betonového lože 
- v místě nově osazených vrátek bude osazen betonový obrubník vel. 500/250/80 mm do 
betonového lože oddělující stávající asfaltový chodník od nového vstupního chodníku z betonové 
zámkové dlažby  
- vstupní chodník a vyrovnávací schodiště bude provedeno z betonových palisád osazených do 
betonového lože a betonové zámkové dlažby včetně podkladních vrstev: 
       - zhutněná pláň 
       - drcené kamenivo 0-63 mm v tl. 100 mm 
       - drcené kamenivo 8-16 mm v tl. 50 mm 
       - kladecí vrstva fr. 2-5 mm v tl. 40 mm 
       - betonová zámková dlažba tl. 60 mm 
 
    Všechny bourací práce, výkopové práce a nové konstrukce budou prováděny se 
zvýšeným ohledem na stávající soliterní stromy a jejich kořenový bal, dle požadavků a 
doporučení arbonistického posudku a v místech označených posudkem za technického dozoru 
arboristy s kvalifikací konzultant. 
    Prováděcí firma bude zodpovědná za porušení jednotlivých bodů ochrany stromů.  
 
 
 



    V místě stávajícího vstupního chodníku jsou osazeny dva stožáry osvětlení připojené zemním 
kabelem. Osvětlení bude zachováno, sloupy osvětlení budou nově osazené do samostatných 
patek za betonovými palisádami a připojeny na stávající přívody. Výkopové práce pro osazení 
nových palisád budou prováděny ručně s ohledem na stávající kabely uložené v zemi.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Stávající vstupní vrátka budou nově osazena v lící oplocení na nové vratové sloupky z 
ocelových uzavřených profilů vel. 100/100/3 dl. 2100 mm osazených do betonových patek vel. 
300/300/800 mm z betonu C16/20. Sloupky budou osazeny za betonovými obrubníky oddělující 
vstup od přilehlého chodníku.  
 
 
Ochrana stávajících stromů 
     Dotčené dřeviny, jsou nejvíce ohroženy mechanickým poškozením kořenů při demolici a 
výkopových pracích v kořenových systémech stromů. Při provádění vlastní stavby dále hrozí přímé 
mechanické poškození kmenů a nepřímé poškození stanoviště zhutněním a znečištěním 
stavebními zbytky. Z hlediska rizik poškození můžeme ochranu rozčlenit na následující oblasti: 
     a) demolice stávajícího oplocení a výkopové práce 
     b) stavba nové opěrné zdi 
     c) ochrana kořenového prostoru stromů 
 
Návrh řešení střetů se stromy: 
     a) demolice stávajícího oplocení a výkopové práce 
     Práce v kořenovém systému stromů definovaném dle ČSN 83 6091 průmětem koruny 
rozšířeným o 1,5 m budou prováděny ručně. Pohyb strojů pro odvoz sutí a vybouraných částí je 
přípustný pouze po přiléhajícím chodníku. Při demolici musí být dodrženy tyto zásady: 
     - před započetím stavby bude zřízena mechanická ochrana kmene a kořenových náběhů o 
rozměrech 1,0 x 1,0 m, bednění kmene musí kvalitativně odpovídat parametrům ČSN 83 6091, 
výška postačuje 1,6 m. 
     - nesmí být mechanicky poškozené nebo přerušené kořeny o průměru větším než 30 mm, 
zejména nesmí dojít k poškození kořenových náběhů a silných kořenů podél opěrné zdi  
     - v místech 2,0 m od osy kmene na obě strany bude provedeno vybourání opěrné zdi pouze 
na úroveň stávajícího chodníku, současný základ bude ponechán, případné kořeny prorůstající zdí 
pod úrovní chodníku nesmí být poškozeny 
     - při výkopových pracích pro realizaci palisády a schodiště nesmí být přerušeny kořeny větší 
než 50 mm, slabší kořeny budou čistě přerušeny řezem, výkop bude realizován ručně 
     - obnažená hrana terénu s výskytem kořenů (minimálně však úsek 4,0 m u každého stromu) 
bude ochráněna proti vysychání překrytím geotextilií, která bude každý den vlhčena vodou tak, 
aby nedocházelo k nadměrnému vysychání kořenového systému 
     - v kořenovém systému stromů nesmí dojít ke snižování či zvyšování terénu či jeho svahování 
 
      



b) stavba nové opěrné zdi 
    Jelikož se předpokládá (a u stromu č. 5 je patrné – posudek ) prokořenění směrem pod 
chodník, musí být stavební část upravena tak aby nedošlo k narušení kořenového sytému jasanů.     
    Jedná se o následující úpravy: 
    - v úsecích vyznačených na obr. 2 ( posudek ) bude ponechaný stávající základ přemostěn 
železobetonovým překladem (průvlakem). 
    - pokud po vybourání nebude vzhledem k přítomnosti kořenů možné umístit betonové tvarovky 
šíře 300 mm budou lokálně v místě výskytu kořenů nahrazeny tvarovkou s užším profilem  
    - v místě ukotvení na překlad a ke stávajícím základům doporučuji zesílení ocelové výztuhy, z 
důvodu možného tlaku kořenů na konstrukci v budoucnu 
    - po dokončení stavby bude prostor za novou zdí zasypán v místě výskytu kořenů štěrkem fr. 
4/8 mm, bez strojního hutnění 
 
     c) ochrana kořenového prostoru stromů 
    V místech kořenového prostoru stromů (viz. část a) je zakázáno: 
    - skladování stavebního materiálu, stavební chemie a vápenných látek 
    - pohyb strojů a mechanizace 
    - hutnění stávajícího terénu 
 
Pro úspěšnou realizaci ochrany stromů je nutný technický dozor arboristy s 
kvalifikací konzultant během výstavby !!!!! 
 
 
O d p a d y 
     Během stavby vzniknou odpady zařazené dle katalogu odpadů do skupiny 17 00 00 – 
stavební a demoliční odpad ( včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst ), které 
budou dále děleny takto: 
 
      17 01 01 - beton                                                                                             O 
                             - bourané konstrukce  
                             - recyklace 
 
       17 05 04 - zemina a kamení neuvedené pod č. 170503                             O 
                            - přebytečná zemina z výkopů 
                            - uložení na skládce 
                             
     Odpady u kterých není specifikovaná skládka budou uloženy na skládce odpadů v Rokycanech 
– Němčičkách – provozovatel RUMPOLD Rokycany s.r.o. Ke kolaudaci budou předloženy doklady 
o likvidaci odpadů. 
 
 
B e z p e č n o s t      p r á c e 
     Pro provádění stavebních prací platí požadavky nařízení vlády č. 591/2006 o bližších min. 
požadavcích na BOZP na staveništích a dále zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky BOZP. Upozorňujeme zejména na tyto práce: 
   - zajistit místo staveniště tak, aby nedošlo ke vstupu nepovolaných osob do prostoru staveniště 
a ke zranění osob    
   - při práci používat předepsané ochranné pomůcky 
   - dodržovat technologie stavebních materiálů doporučené výrobci 
    
    
 
 
Vypracoval:  Eva Hrušková 


